



Oggetto:

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DELLA SRT 429 NEL TRATTO POGGIBONSI - CERTALDO PER IL COLLEGAMENTO CON LA VECCHIA SRT 429 IN LOCALITA' ZAMBRA NEI COMUNI DI SAN GIMIGNANO E BARBERINO VAL D'ELSA. 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ED IN CORSO D'OPERA. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. CIG. N. 6036811607. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente

DATO ATTO che con il presente intervento si intende completare il braccio di collegamento tra la vecchia SR 429 e la nuova, proponendosi di dare soluzione definitiva alle problematiche riguardanti l'accesso alla zona industriale della Zambra da entrambi gli assi stradali, al ponte che attraversa l'Elsa a quota idraulica inferiore alla piena e alla forte necessità di Rete Ferroviaria Italiana di sopprimere il passaggio a livello della Zambra, punto di criticità del tracciato ferroviario Poggibonsi - Empoli ormai completamente a binario raddoppiato

RICORDATO CHE:

- con Delibera G.P. n. 228 del 07.09.2004 è stato approvato il Progetto Preliminare relativo ai lavori di realizzazione della variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d'Elsa per il collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi, redatto dal Settore Viabilità di Interesse Regionale della Regione Toscana;
- con Delibera con Delibera G.P. n. 194 del 06/09/2005 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori "Variante alla Strada Regionale n. 429 di Val D'Elsa per il collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi 1° stralcio funzionale
- il tratto in progetto, fu stralciato dal corpo fondamentale per due motivi sostanziali: difficoltà di trovare copertura finanziaria nel primo finanziamento complessivo e forti perplessità da parte dell'Amministrazione Comunale di Barberino Val d'Elsa sul punto di confluenza dell'asse "Collegamento Zambra" e la SRT 429 esistente;
- con Delibera G.P. n. 57 del 31/03/2009 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori in questione

RICORDATO altresì:

- che con determinazione Dirigenziale n. 568 del 31/03/2011 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori in questione mediante procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i e contestualmente si approvavano gli elaborati di gara, ivi compresi lo schema del bando di gara, e la restante documentazione di gara

- che con Determinazione dirigenziale n. 178 del 22/01/2014 i lavori in questione sono stati aggiudicati all'impresa COOPERATIVA di COSTRUZIONI Società Cooperativa

[Partita IVA e Codice Fiscale 00175840362] con sede in Modena, via Repubblica Val Taro n° 165 cap. 41122, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 94,75 punti per un importo complessivo, IVA 21% esclusa, di € 5.601.789,45 (euro cinquemilioneiscentounomilasettecentottantanove/45) di cui € 5.262.309,55 a seguito del ribasso percentuale del 19,95% (diciannove virgola novantacinque per cento) sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 6.573.778,33 compresa la progettazione pari ad € 99.583,33 oltre ad € 339.479,90 relativi agli oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, rideterminando il quadro economico così come di seguito indicato:

a) Lavori e progettazione esecutiva	€ 5.262.309,55
b) Oneri per la sicurezza	€ 339.479,90
PROG. ESECUTIVA + LAVORI +ONERI DELLA SICUREZZA	€ 5.601.789,45
	€ 3.398.210,55

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

c1) RILEVAMENTI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
c1a) indagini geologico tecniche	€ 46.963,68
c1b) rilievi topografici	€ 3.514,00
c2) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	€ 65.035,00
c3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133,c.4 e 7 Dlgs 163/06	€ 68.136,75
c4) SPESE TECNICHE (inclusa iva 20%)	
c4a) spese notarili e contrattuali	€ 15.000,00
c4b) contabilità e misura dei lavori	€ 15.000,00
c4c) direttori operativi e assistenza di cantiere	€ 20.000,00
c4d) assicurazione progettisti	€ 7.903,86
c4e) incentivo progettazione art. 92	€ 118.557,94
c4h) rendering fotorealistici	€ 3.678,64
c5) SPESE PER PUBBLICITA'	€ 15.000,00
c6) SPESE PER ACCERTAMENTI, VERIFICHE E COLLAUDI	€ 60.000,00
c7) RISOLUZIONE PUBBLICI SERVIZI	€ 58.000,00
c8) IMPREVISTI, FONDI PER ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI	€ 204.410,25
c9) I.V.A. 22%	€ 1.232.393,68
c10) CONTRIBUTO AUTORITA'	€ 500,00
C11) ECONOMIE DARIBASSO	€ 1.464.116,75

COSTO TOTALE € 9.000.000,00

- il contratto di appalto è stato regolarmente stipulato in data 26.03.2014 al n. 10/2014 di repertorio, debitamente registrato a Siena il giorno 11.04.2014 serie 1 n. 26

- con ordine di servizio del 07.04.2014 prot. n. 57137, il RUP, ai sensi dell'art. 169 comma 1 del DPR 207/2010, ha disposto l'avvio della progettazione esecutiva

RICORDATO inoltre che con Decreto Deliberativo n. 17 del 25/11/2015 il Presidente ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione

PRECISATO che relativamente ai lavori di cui sopra, si rende necessario procedere con l'indire una gara per l'affidamento dell'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo ed in corso d'opera

VISTO il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici n. 163/2006;

RITENUTO di dover affidare ad un professionista esterno l'incarico suddetto, data la carenza del personale tecnico dell'Amministrazione qualificato ad eseguire quanto necessario, in quanto impegnato in altri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Costanza Becattelli, ha accertato tali condizioni, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici" e dell'art. 10 del DPR 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006", come in atti;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 49 del 03/05/2012, art. 1 che stabilisce che per importi di gara inferiori a € 100.000,00 la procedura di gara può essere la procedura negoziata (art. 91, co. 2);

VISTO l'art. 267 comma 1 del DPR che recita "I servizi di cui all'art. 252, il cui corrispettivo.....sia inferiore a 100.000 € sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all'art. 91 comma 2 del Codice;

VISTO l'art. 91 comma 2, del D. Lgs. 163/2006 che recita "*Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei*

VISTO l'art. 141, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 "*Collaudo dei lavori pubblici*"

VISTI gli artt. dal 215 al 238 del DPR 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici n. 163/2006"

STABILITO, pertanto di indire la gara per il collaudo tecnico amministrativo ed in corso d'opera dei lavori denominati "Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento della variante della SRT 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo per il collegamento con la vecchia SRT 429 in località Zambra nei comuni di San Gimignano e Barberino Val d'Elsa. 2° stralcio" secondo la procedura negoziata dall'articolo 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006

VISTO lo schema di riepilogo del compenso a base di gara calcolato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31.10.2013

STABILITO altresì che la gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara, pari a € 86.775,92, oltre Cassa di previdenza (4%) ed Iva di Legge (22%);

STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte sulla base di quanto previsto nel disciplinare, il cui schema è allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale

PRECISATO che:

- l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

- ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'aggiudicatario si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Costanza Becattelli dipendente di questa Amministrazione

RILEVATO che ai sensi della Delibera del 5 marzo 2014 dell'Autorità per i contratti pubblici, in merito all'attuazione all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2014, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n. 6036811607

VISTO l'articolo 2 del D.Lgs. 163/2006, in ordine ai principi nella realizzazione di lavori servizi e forniture pubbliche

VISTO il provvedimento Presidenziale del 13/10/2014 prot. n. 157804, che dispone, per i motivi ivi indicati, la conferma al sottoscritto Dott. Tommaso Stufano, in qualità di Segretario Provinciale – Direttore Generale, dell’incarico dirigenziale ad interim del Settore OO.PP. – Assetto del Territorio fino al 10/01/2015

VISTO il Bilancio di Previsione dell’anno 2014 approvato con Deliberazione C.P. n. 34 del 08/04/2014;

VISTO il Programma del Settore OO.PP. – Assetto del Territorio di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica, per l’anno 2014

VISTO il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l’anno 2014 approvato con Delibera di G.P. n. 188 del 12/08/2014

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure

VISTO l’art. 17 del Regolamento per la Disciplina dell’attività Contrattuale;

VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165

Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000

Art. 40 dello Statuto dell’Ente;

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2. di conferire l’incarico professionale per collaudo tecnico amministrativo ed in corso d’opera dei lavori denominati “Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento della variante della SRT 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo per il collegamento con la vecchia SRT 429 in località Zambra nei comuni di San Gimignano e Barberino Val d’Elsa. 2° stralcio” secondo la procedura negoziata dall’articolo 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006

3. di stabilire inoltre che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara e determinato con il sistema del massimo ribasso

sull'importo totale a base di gara, pari a 86.775,92 oltre Cassa di previdenza (4%) ed Iva di Legge (22%)

4. di approvare lo schema di disciplinare allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

5. di approvare la modulistica di gara, in atti

6. di impegnare a favore a favore dell' ANAC, ex D.L. n.90/2014, l'importo di € **30,00** sul Capitolo 96240. R.P. dell'anno 2007 Imp. 8673. Siope 2102 e di dare mandato al Servizio Finanziario di pagare previa liquidazione a favore dell'ANAC l'importo di € 30,00

7. di imputare ai sensi dell'art. 183, comma 3 del T.U. 267/2000 l'importo complessivo di € **110.101,29** sul Capitolo 96240. R.P. dell'anno 2007. Imp. 8673. Siope 2102

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell' Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 79 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e i e dell'articolo 120 comma 5 del D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n.	dell'anno	Capitolo	Articolo	Cod. Siope	Imp. €
8673	2007	96240	0	2102	€ 30,00
8673	2007	96240	0	2102	€ 110.101,29

II DIRIGENTE SETTORE OPERE PUBBLICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO
AD INTERIM, STUFANO TOMMASO

Siena 12/12/2014

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell'istruttoria

IL RESPONSABILE

Ing. Costanza Becattelli

Siena 12/12/2014

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è memorizzato digitalmente.