

ALLEGATO C**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA****VERBALE DI PUBBLICO INCANTO**

per l'affidamento, mediante appalto integrato, dei lavori (a corpo) di realizzazione di una variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d'Elsa per il collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi

– 1° stralcio. Bando di gara del 15.09.2005

L'anno **2005** (duemilacinque) e questo dì **17** (diciassette) del mese di Novembre, alle ore 9,00 in una sala dell' Amministrazione Provinciale di Siena, Piazza Duomo n° 9,

PREMESSO che con delibera G.P. n. 194 del 06.09.2005, è stato approvato il Progetto Definitivo del 1° stralcio della variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d'Elsa per il collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi per l'importo totale di € 33.100.000,00;

RILEVATO che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fabio GALLI;

VISTA la determina U.T. 1096/1205 del 14/09/2005 con cui è stata individuata la procedura di gara mediante pubblico incanto, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;

VISTO il bando di gara del 15.09.2005;

VISTI i verbali di gara del 10.11.2005 e del 14.11.2005

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato quale parte integrante del presente verbale, il **PRESIDENTE** del **PUBBLICO INCANTO** Dott. Ing. Fabio GALLI dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Difesa del Suolo, Assetto del Territorio, che agisce in questo atto ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale della Provincia di Siena, alla costante presenza dei Signori: Dott. Davide LO CONTE, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti; nonché del Dr. Enrico MARMUGI Istruttore Amministrativo del Servizio Affari Generali, Giuridici, Risorse Umane, testimoni cogniti e giuridicamente capaci, apre le operazioni di gara

procedendo in coerenza con i criteri già seguiti nelle sedute precedente sia per quanto riguarda l'ordine di apertura dei plichi, sia per quanto riguarda la verifica formale della completezza della documentazione presentata nella busta "A", rinviando ad altra seduta ogni decisione sull'ammissibilità delle Ditte.

Vengono quindi aperti i plichi e verificata la documentazione presentata dalle seguenti ditte:

- 11)** A.T.I. SALINI LOCATELLI S.R.L. (Cap.) - CASTELLI LAVORI S.R.L.
GRUMELLO DEL MONTE (BG)
- 12)** A.T.I. MENCONI S.R.L. (Cap.) - MARIO BELARDI S.P.A. - GRANCHI
S.R.L. - AGNORELLI S.R.L. - MASINI S.R.L. MONTEPULCIANO (SI)
- 13)** COLOSIO S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SERIATE
(BG)
- 14)** CONSORZIO STABILE NAVARRA COSTRUTTORI ROMA
- 15)** A.T.I. COSTRUZIONI GENERALI & APPALTI CO.G.&AP. S.P.A. (Cap.)
- ARIOLA PALI S.R.L. NAPOLI
- 16)** A.T.I. EMINI COSTRUZIONI S.P.A. (Cap.) - TMG COSTRUZIONI
S.R.L. - VA.FRA S.R.L. AVERSA (CE)
- 17)** A.T.I. COGER S.P.A. (Cap.) - RCM COSTRUZIONI S.R.L. ROMA
- 18)** C.C.C. CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A. MUSILE DI
PIAVE (VE)
- 19)** COGEL INFRASTRUTTURE S.R.L. ROMA
- 20)** IMPRESA GEOM. RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. ROMA
- 21)** A.T.I. IMPROMED CONSORZIO STABILE S.P.A. (Cap.) - COVECO
CONSORZIO VENETO COOPERATIVO NAPOLI
- 22)** TIRRENA SCAVI S.P.A. STIAVA (LU)
- 23)** IMPRESA S.P.A. ROMA
- 24)** A.T.I. IMPRESA GELFI COSTRUZIONI SPA (Cap.) - ROMANA SCAVI
S.R.L. - ICOP IMPRESA COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE S.R.L.
BRESCIA

La seduta è tolta alle ore 13.30.

I lavori della Commissione riprenderanno il giorno 21.11.2005 alle ore 9, così come indicato nella nota prot. n. 160838 dell'11.11.2005.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene debitamente sottoscritto come in appresso:

Il PRESIDENTE del Pubblico Incanto

Ing. Fabio GALLI _____

I TESTIMONI

Dott. Davide LO CONTE _____

Dott. Enrico MARMUGI _____