

ORIGINALE

Repertorio n° _____

Repubblica Italiana

Provincia di Siena

Oggetto: Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento della variante SRT n° 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo per il collegamento con la vecchia SRT 429 in località ZAMBRA nei comuni di San Gimignano e Barberino Val d'Elsa.

Codice CIG n° 1235751DF8 - Codice CUP B71B09000460001

Importo netto contrattuale €, € **per spese di progettazione oltre** € per IVA 20%, e Cassa di Previdenza (C.N.P.A.I.A.)

L'anno **2010** (diemiladieci), addì
(.....) del mesi di.....

In Siena, negli uffici della provincia di Siena

Avanti a me dott. Tommaso STUFANO, Segretario Generale della Provincia di Siena, autorizzato per legge a ricevere gli atti della Provincia, senza l'assistenza dei testimoni per avervi gli intervenuti d'accordo fra loro e col mio consenso espressamente rinunciato, si sono presentati e personalmente costituiti i Signori:

a) l'Ing. Fabio GALLI nato a Certaldo il giorno 08.01.1954 in qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Assetto del Territorio della Provincia di Siena (C.F. 80001130527 P.IVA 00166340521), con sede in Siena Piazza Duomo n° 9, ivi domiciliato per la sua carica, il quale dichiara di agire, ai sensi

dell'art. 107 del D. Lgs n° 267/2000, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia che rappresenta;

b) il sig..... nato a..... il....., residente in via.....n°..... il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'impresa.....(C.F. e P.IVA (se diversa dal codice fiscale)) con sede in..... (....) via.....n°.....,

oppure

b) il sig..... nato a..... il....., residente in via.....n°..... il quale interviene al presente atto in qualità di...../ legale rappresentante dell'impresa.....(C.F. e P. IVA.....) con sede in..... (....) via.....n°....., capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese comprendente l'impresa..... medesima e l'impresa (mandante) (C.F. e P.IVA.....) con sede in..... (.....) via..... n°....., come da mandato collettivo speciale di

rappresentanza ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n° 163/2006 e del D.P.R. n° 554/99, atto repertorio n°, n° di raccolta del, registrato ail, redatto dalla Dott.ssa, Notaio in, con studio in via n°, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di] allegato al presente atto sotto la lettera **A)** per farne parte integrante e sostanziale; detti comparenti della cui identità personale e qualità giuridica, io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il seguente atto.

PREMESSO

- che con deliberazione G.P. n° 57 del 31.03.2009, esecutiva, è stato approvato nei suoi elementi costitutivi IL PROGETTO DEFINITIVO –, relativo ai lavori per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento della variante SRT n° 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo per il collegamento con la vecchia SRT in località ZAMBRA nei comuni di San Gimignano e Barberino Val d'Elsa 2° stralcio dell'importo complessivo di € 9.000.000,00 di cui € 6.474.195,00 per lavori ed € 99.583,33 per progettazione esecutiva soggetti a ribasso d'asta, oltre € 339.479,90 per oneri di sicurezza ed € 2.086.741,77 per somme a disposizione, IVA 20% compresa;
- che con determinazione del Dirigente il Settore OO.PP e Assetto

del Territorio n° del, è stata:

- finanziata la spesa di complessivi € al capitolo “

“.....” dell'anno, impegno n°

- approvato lo schema di contratto;

- stabilito di procedere alla scelta del privato contraente mediante espletamento di gara “PROCEDURA APERTA” ai sensi dell'articolo 55 del D.,Lgs n° 163/2006 con il criterio:

- del massimo ribasso percentuale, mediante offerta sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari), con determinazione del **corrispettivo a corpo**, secondo quanto previsto dagli articolo 81 ed 82, comma 2 lettera b) del D. Lgs n° 163 del 12.04.2006;

- che aggiudicataria dell'appalto, come risulta dal verbale di gara del giorno, approvato con determina del Dirigente del Settore OO.PP. e Assetto del Territorio n° del, in atti, [atto immediatamente efficace/ efficace dal..... ex art. 11 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006], rimaneva l'impresa..... con sede in (....),n°, per l'importo complessivo netto di € più IVA 20%;

oppure

il raggruppamento temporaneo di imprese, capogruppo con sede in (....),n°,

per l'importo complessivo netto di €..... più IVA%;

- che con avviso in data 20..., pubblicato ai sensi dell'art. 65, del decreto legislativo n° 163 del 12.04.2006, la Provincia di Siena ha dato comunicazione delle notizie riguardanti l'appalto in argomento;

- che nei confronti dell'Impresa/ Raggruppamento temporaneo di Imprese (...../.....) non ostano motivi per contrattare con la pubblica amministrazione, come rilevasi dal/i nulla osta contenuto/i nel/i certificato/i camerale/i conservato/i in atti, così come previsto dall'art.9 del DPR n. 252/98.

[in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata]

-che in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 11.5.1991, n° 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19.3.1990. n° 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) l'Impresa, ha fornito i dati e le notizie previste con comunicazioni del, in atti;

- che con verbale del il Responsabile del procedimento e l'appaltatore attestano, ai sensi dell' art.71, co.3, del DPR n.554/1999, il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è stato richiesto il DURC necessario per la stipula del contratto relativo alla impresa e che lo stesso emesso in data....., conservato in atti, è risultato regolare;

- che in data 15.05.2008 (delib. GP n° 84/2008) è stato stipulato da questa Provincia con gli uffici provinciali preposti e le associazioni sindacali e professionali, il protocollo di intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni che viene consegnato in copia con il presente contratto alla impresa appaltatrice al fine della sua piena conoscenza e applicazione.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite

CONVENGONO

quanto segue:

Art.1

Oggetto dell'appalto

Il dott. Ing. Fabio GALLI, nella veste e qualifica sopra indicata e sulla base del richiamato verbale di aggiudicazione, approvato con propria determinazione n° del , contenente anche l'impegno di spesa, dà e concede, ai sensi del decreto legislativo n° 163/2006 e del DPR n.554/1999, all'Impresa/ raggruppamento temporaneo di imprese

..... , capogruppo, con sede in (...),

via..... n° ..., per essa accettante il legale rappresentante,

....., l'appalto dei lavori per la progettazione esecutiva ed

esecuzione dei lavori di completamento della variante SRT n° 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo per il collegamento con la vecchia SRT in località ZAMBRA nei comuni di San Gimignano e Barberino Val d'Elsa., per l'importo netto contrattuale di Euro.....
 di cui € derivante dall'offerta ribasso del% sulla somma a base di gara soggetta a ribasso pari ad € , € per oneri di sicurezza, €..... quale importo netto per la progettazione esecutiva (oltre IN.AR.CA)

L'importo dell'Iva (20%) risulta essere pari ad €.....

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga per se e per il/i subappaltatore/i ad accettare e rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, nel Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente atto quale parte integrante (ALLEGATO) nonché le prescrizioni del responsabile unico del procedimento e/o della direzione tecnica dei lavori oltre a tutte le norme di legge vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche, ai contratti collettivi di lavoro, alle leggi e norme sulla tutela, sicurezza, salute e assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare tutte le prescrizioni del Decreto legislativo n° 81 del 09.04.2008.

Fanno altresì parte del presente contratto pur non essendo ad esso allegati:

- i documenti e gli Elaborati Progettuali del progetto

esecutivo approvati con delibera G.P. n° del

.....;

- il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del D. lgs n° 163/2006 e s.m.i;

La documentazione sopra indicata (elenco degli elaborati grafici e progettuali e Piano operativo di Sicurezza) che le parti dichiarando di ben conoscere sottoscrivono, viene depositata in atti.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici al momento della pubblicazione del bando di gara, nonché tutte le ulteriori disposizioni che interverranno in materia e che saranno applicabili ai rapporti in corso.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del D.LGS n° 163/2006 e s.m.i;
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti

progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art.2

Domicilio dell'appaltatore

L' appaltatore elegge, ai sensi dell'art.2 del D.M.LLPP. n.145/2000 il proprio domicilio presso la Provincia di Siena.

Art.3

Pagamenti

La stazione appaltante dichiara che i pagamenti:

1. del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva pari ad Euro, oltre IN.AR.CA 2% ed IVA 20%, verrà effettuato con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, pari al% (..... per cento) entro ,(.....) giorni dalla consegna dei lavori di cui all'articolodel Capitolato Speciale di Appalto;

b) il rimanente importo in parti proporzionali al numero dei SAL previsti ed in occasione degli stessi.

2. Le rate di acconto relative ai lavori sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli,e del Capitolato speciale di appalto al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui all'art., comma, del medesimo Capitolato speciale e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al % (..... per cento)

dell'importo contrattuale relativo ai lavori.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, convertito con legge 17 Dicembre 2010 n° 217, l'appaltatore si obbliga ad effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti il presente appalto esclusivamente con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n° 3, il codice unico di progetto (CUP).

A tale proposito sia l'appaltatore che il subappaltatore dovranno comunicare alla stazione appaltante i relativi conti correnti bancari o postale dedicati. "

La stazione appaltante dichiara che i pagamenti:

- previa indicazione dell'impresa aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136 del 13.08.2010 e s.m.i, saranno effettuati mediante bonifico bancario da effettuarsi presso la banca::, Agenzia di, **Codice IBAN:**

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'art.7 del DPR n.145/2000 (tutela dei lavoratori) verrà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

L'emissione del certificato di pagamento avverrà entro quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento.

Le parti prendono espressamente atto che il termine di pagamento è di giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il pagamento della rata a saldo avverrà entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

La persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il Sig..

.....

La cessazione o decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. Valgono, in proposito, le norme dell'art.3 del D.M.LL.PP. n.145/2000.

L'appaltatore dichiara di aver fatto/ non avere fatto cessioni di credito.

Art.4

Termine utile per la progettazione esecutiva e per la ultimazione dei lavori

L'impresa appaltatrice si impegna:

- a)- ad eseguire la progettazione esecutiva, dei lavori completi in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari entro (.....) giorni, naturali e consecutivi dal ricevimento del provvedimento del RUP, in conformità all'art. del Capitolato speciale di appalto.
- b)- a dare inizio ai lavori entro giorni dalla comunicazione da parte del RUP dell'approvazione del progetto esecutivo. La comunicazione di avvenuta approvazione conterrà contestualmente la convocazione dell'appaltatore per la consegna dei lavori.
- c)- a dare ultimati i lavori entro giorni (.....), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art.5

Penali per ritardo nella progettazione e nella esecuzione dei lavori

Premio di accelerazione

- a)-In caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (centesimi cinque ogni mille) dell'intero importo contrattuale.
- b)-In caso di mancato rispetto del termine per la ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (centesimi cinque ogni mille) dell'intero importo contrattuale.

c)-qualora la ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al 5 (cinque) per cento dell'importo giornaliero della penale.

Art.6

Garanzie

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi che va ad assumere con il presente atto, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e a garanzia di quant'altro previsto all'art.101 del DPR n° 554/99, l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di € (euro), prevista dall'art. 113 del D.Lgs n° 163/2006, [ridotta del 50% ai sensi art. 40 comma 7 del D. Lgs n° 163 del 12.04.2006] mediante polizza fidejussoria assicurativa n° rilasciata il dalla Compagniacon sede in, in atti, contenente la clausola di pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione.

Ai sensi dell'articolo 129, del D. LGS n° 163/2006, e dell'articolo 103, del regolamento generale, l'appaltatore ha presentato la **polizza** assicurativa n° rilasciata in data

dalla compagnia con sede in..... rilasciata
da che tiene indenne la Stazione appaltante da:

a - tutti i **rischi di esecuzione** e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata nella forma ["Contractors All Risks (C.A.R.)] e prevede una somma assicurata pari a complessivi euro (euro/....) da integrarsi nel caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore;

b - per responsabilità civile (art. 103 comma 2 del regolamento generale) per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata non inferiore ad Euro (euro/....);

le percentuali di scoperto o franchigia previste dalla suddetta polizza ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale di Appalto, non sono opponibili alla stazione appaltante.

L'appaltatore, si obbliga altresì a presentare:

- a far data dall'approvazione del progetto esecutivo una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione ex art. 132 comma 1, lett.d) del D. LGS n° 163/2006 e s.m.i, con massimale di euro00 con validità riferita a tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio

- prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza **assicurativa indennitaria decennale postuma** ai sensi dell'articolo 129 del D. LGS n° 163/2006 e s.m.i e dell'articolo 104 del regolamento generale, con decorrenza dalla data emissione del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio dovrà essere unico e indivisibile per le coperture delle successive lettere a) e b):

a) la copertura dei danni (art. 104, comma 1 del Regolamento generale) derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo pari al 20% del valore dell'opera realizzata, come risultante dalla contabilità finale, rivalutabile in conformità all'art. 39, co.7,sub c;

b) la copertura per la responsabilità civile verso terzi (art. 104, comma 2 del Regolamento generale) per una somma assicurata non inferiore ad euro 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00).

Nel caso in cui tutti i suddetti contratti di assicurazione prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, questi ai sensi degli articolie del Capitolato Speciale di Appalto non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Art.7

Subappalto

L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di non voler subappaltare nessuna categoria di lavori

oppure

L'appaltatore, avendo indicato all'atto dell'offerta di voler subappaltare/concedere in cottimo i lavori di categoria....., si impegna a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 118 del D. Lgs n° 163/2006 e dell'art. 74, comma 1, del DPR n. 554/1999 nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con le imprese alle quali è stato affidato il subappalto.

Tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previsti dalle norme di legge, in particolare dal D.L.g.s. n° 81 del 09.04. 2008 e nel presente contratto per l'appaltatore, dovranno essere presenti anche nei contratti di subappalto

Art.8**Finanziamento lavori**

Si dà atto che i lavori di che trattasi, del complessivo importo di € compresa Iva%, sono finanziati così come indicato al puntodel dispositivo della determina n° del

Eventuale in caso di mutuo CASSA DD.PP.

Si precisa che essendo i lavori finanziati in parte con mutuo Cassa DD.PP, posizione n°, il calcolo del tempo

contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento relativamente alla somma di € non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la Tesoreria Provinciale.

Art. 9

Accordo bonario e controversie

In caso insorgano controversie in merito alla esecuzione e condotta dei lavori di cui al presente contratto, trova applicazione l'art. 240 del D. Lgs n° 163 del 12.04.2006. In caso in cui non si addivenisse all'accordo bonario competente sarà l'autorità giudiziaria del Tribunale di Siena.

Art.10

Risoluzione del contratto

Sono considerati grave inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione di diritto del contratto:

- a) progetto esecutivo ritenuto non meritevole di approvazione, secondo quanto previsto dell'art. 140 comma 6 del Regolamento generale, in ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. del capitolato generale d'appalto;
- b) mancata presentazione di quanto previsto dall'art. 5 comma
- c) del presente contratto;

- d) frode nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- k) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- l) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 46 e seguenti del capitolato e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la

sicurezza, accertati ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per la esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono inoltre causa di risoluzione del contratto:

- accertate violazioni ripetute o gravi alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza stradale;
- accertata negligenza dell'appaltatore nelle lavorazioni, tale da comprometterne la qualità;
- accertate violazioni in riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti anche per i subappaltatori (attraverso l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA), così come stabilito dall'art. 3 della legge n° 136 del 13.08.2010, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, convertito con legge 17 Dicembre 2010 n° 217.
- in ogni altro caso previsto dal Capitolato speciale di appalto e dalle norme di legge vigenti .

Art. 11

Recesso

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art.134 del D. Lgs n° 163 del 12.04.2006, la facoltà di recedere dal contratto in

qualunque tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti.

Art.12

Spese di contratto, registro e accessorie

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto, dei documenti e per disegni di progetto.

Art. 13

Richiamo norme del Capitolato

L'appalto di cui al presente contratto è affidato al rispetto, oltre che delle norme qui riportate, anche di quelle di cui al capitolato Speciale di Appalto allegato, che qui si intende integralmente richiamato

Art.14

Responsabile del procedimento

Responsabile unico del procedimento per la realizzazione dei lavori di cui al presente contratto è l'ing. Fabio GALLI, dipendente provinciale.

----- o -----

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena conoscenza.

Poichè il presente contratto è soggetto ad IVA, le parti chiedono la registrazione a taxa fissa , ai sensi dell'art. 40, 1° comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

Il presente contratto, per la cui stipula ricorrono i presupposti sostanziali e formali di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 è immediatamente impegnativo sia per l'impresa appaltatrice che per

la Provincia di Siena.

Di questo atto, ricevuto da me pubblico ufficiale, scritto da persona di mia fiducia con sistema informatizzato su fogli di carta uso bollo occupandone n°.... pagine per intero e parte della - ho dato lettura alle parti contraenti le quali, ratificandolo ed approvandolo in ogni sua parte, vi hanno apposto, insieme a me segretario, le loro sottoscrizioni in fine ed al margine, come per legge:

L'IMPRESA

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 3 (pagamenti), 4 (Termine utile per la progettazione esecutiva e per la ultimazione dei lavori), 5 (Penali per ritardo nella progettazione e nella esecuzione dei lavori Premio di accelerazione), 9 (Accordo bonario e controversie), 10 (Risoluzione del contratto), 11 (recesso) e 12 (Spese di contratto, registro e accessorie).

L'IMPRESA

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO

Lcd/SchemacontrSR429ZAMBRA
02.03.09 - 07.06.2010 - **15.03.2011**