



Oggetto:

S.P. N. 540 "DI VAL D'AMBRA". LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN DRENAGGIO ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA STRADALE. INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI GARA, APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E MODULISTICA DI GARA. CIG 3425437807. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente

PREMESSO CHE la strada provinciale n. 540 "di Val d'Ambra" costituisce un importantissimo collegamento tra la Val d'Ambra e la Provincia di Siena; è infatti una delle strade più transitate dell'intera Provincia che ricade per i primi 4 km. circa nel territorio di Siena (Comune di Castelnuovo Berardenga) e arriva in località Colonna del Grillo.

La sempre minore disponibilità economica per effettuare la manutenzione delle strade Provinciali e Regionali ha fatto sì che in questi ultimi anni, le condizioni della strada, siano progressivamente peggiorate. Il grandissimo flusso veicolare di mezzi, in particolare pesanti ha usurato il tappeto di usura e letteralmente sfiancato la parte marginale della carreggiata dove è praticamente assente la banchina.

In questi punti, l'enorme peso degli autocarri, sommato alla notevole velocità che la strada essendo in gran parte rettilinea invita a fare, ha creato delle grosse deformazioni e avvallamenti nel piano viabile con conseguente pericolo per la circolazione ed in particolare per ciclisti e motociclisti (anch'essi molto presenti).

Per sistemare la strada è stato già proceduto, da pochi giorni, al rifacimento pressoché totale del tappeto di usura con l'appalto di manutenzione appena ultimato.

Per completare il lavoro occorre però rinforzare debitamente la banchina stradale in modo tale da riuscire a contrastare le forze scaricate dai veicoli sulla carreggiata senza che quest'ultima ceda e si deformi. E' indispensabile pertanto consolidare la banchina a monte con il riempimento con pietrisco e la realizzazione di una soprastante zanella.

Nella zona di Pelago Scuro (punto di intervento n. 2) nei pressi del bivio per Monastero d'Ombrone, si verificano inoltre continui smottamenti della scarpata a monte a causa della notevole quantità di acque di infiltrazione presenti.

In questa zona è indispensabile realizzare, al posto della piccolissima fossetta stradale esistente, un drenaggio con tubo forato e geotessile

VISTO il D. Lgs. N. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici n. 163/2006"

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 93 co. 2 del D. Lgs. 163/2006, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ha ritenuto opportuno sviluppare la sola progettazione esecutiva

RITENUTO, di procedere con l'individuazione della procedura di gara, per l'affidamento dei lavori di che trattasi e contestualmente approvare la modulistica di gara

PRECISATO altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, che il presente atto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori;

PRECISATO che il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dai Geom. Claudio Casini, Responsabile dell'Area 1 e dal Geom. Marco Signorini, si compone dei seguenti elaborati, in atti

- relazione tecnica illustrativa;
- computo metrico estimativo con stima dei costi della sicurezza e quadro economico;
- elenco dei prezzi unitari;
- analisi dei prezzi unitari;
- quadro incidenza manodopera;;
- elaborati grafici;
- documentazione fotografica;
- capitolato speciale di appalto;
- cronoprogramma delle lavorazioni;
- fascicolo di manutenzione dell'opera;
- schema di scrittura privata

PRESO ATTO che l'intervento di che trattasi è stato quantificato come da quadro economico sotto riportato:

- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta.....€	93.068,40	
- Importo oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....€	3.349,04	
- Importo totale netto lavori.....€	96.417,44	96.417,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.^{NE}		
- IVA 21%.....€	20.247,66	
- Incentivo art.92 D.Lvo 163 del 12/04/2006.....€	1.301,64	
- Tassa art. 1 comma 65-67 della Legge 266/2005	30,00	
- Importo totale somme a disposizione.....€	21.579,30	21.579,30
- IMPORTO Totale Progetto.....€		117.996,73

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori denominati "S.P. n. 540 "di Val d'Ambra". Lavori urgenti per la realizzazione di un drenaggio ed il consolidamento della banchina stradale" secondo la procedure in economia ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 che recita "*Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante*"

STABILITO, inoltre che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara e determinato con il sistema del massimo ribasso sull'importo totale dei lavori pari a € 93.068,40, escluso oneri della sicurezza, secondo quanto previsto dagli articoli n. 81, n. 82, del D.Lgs. 163/2006;

VISTO l'art. 125 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, che consente la procedura in economia nei seguenti casi:

.....

b) manutenzione di opere o di impianti

VISTO il vigente Regolamento per "l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" che prevede la possibilità per tale genere di lavoro di poter essere eseguito in economia

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Claudio Casini dipendente di questa Amministrazione, in qualità di Responsabile dell'Area 1 "Siena – Chianti"

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il num CIG è 3425437807

VISTO l'articolo 2 del D.Lgs. 163/2006, in ordine ai principi nella realizzazione di lavori servizi e forniture pubbliche

VISTO il Bilancio di Previsione dell'anno 2011 approvato con Deliberazione C.P. n. 159 del 28/12/2010;

VISTO il Programma del Settore OO.PP. – Assetto del Territorio di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica, per l'anno 2011;

VISTO il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l'anno 2011 approvato con Delibera di G.P. n. 193 del 28.06.2011

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure

VISTO l'art. 17 del Regolamento per la Disciplina dell'attività Contrattuale;

VISTO il Vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell'Ente

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165

Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000

Art. 40 dello Statuto dell'Ente;

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dai Geom. Claudio Casini, Responsabile dell'Area 1 e dal Geom. Marco Signorini, si compone dei seguenti elaborati, in atti

- relazione tecnica illustrativa;
- computo metrico estimativo con stima dei costi della sicurezza e quadro economico;
- elenco dei prezzi unitari;
- analisi dei prezzi unitari;
- quadro incidenza manodopera;;
- elaborati grafici;
- documentazione fotografica;
- capitolato speciale di appalto;
- cronoprogramma delle lavorazioni;
- fascicolo di manutenzione dell'opera;
- schema di scrittura privata

e quantificato così come di seguito indicato:

- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta.....€	93.068,40	
- Importo oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....€	3.349,04	
- Importo totale netto lavori.....€	96.417,44	96.417,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. ^{NE}		
- IVA 21%.....€	20.247,66	
- Incentivo art.92 D.Lvo 163 del 12/04/2006.....€	1.301,64	
- Tassa art. 1 comma 65-67 della Legge 266/2005	30,00	
- Importo totale somme a disposizione.....€	21.579,30	21.579,30
- IMPORTO Totale Progetto.....€		117.996,73

2. di approvare la modulistica di gara, in atti

3. di procedere, all'affidamento dei lavori denominati "S.P. n. 540 "di Val d'Ambra". Lavori urgenti per la realizzazione di un drenaggio ed il consolidamento della banchina stradale" secondo la procedure in economia ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 che recita "Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di

indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante

4. di prendere atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara e determinato con il sistema del massimo ribasso sull'importo totale dei lavori pari a € 93.068,40, escluso oneri della sicurezza, secondo quanto previsto dagli articoli n. 81, n. 82, del D.Lgs. 163/2006

5. di imputare ai sensi dell'art. 183, comma 3 del T.U. 267/2008 l'importo complessivo di € **116.665,09** al Capitolo 96910/05 "Miglioramento manti asfaltati - Fondi 112" Bilancio dell'anno 2011. Siope

6. di impegnare a favore a favore dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici al l'importo di € **30,00** Capitolo 96910/05 "Miglioramento manti asfaltati - Fondi 112" Bilancio dell'anno 2011. Siope

7. di prendere atto che il cofinanziamento dell'intervento in questione, obbligatoriamente previsto dalla Fondazione M.P.S. trova copertura economica nel Capitolo 96910/05 anno 2010

8 di dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare e pagare, all' AVCP "AUTORITA' DI VIGILANZA . CONTR. PUBBL. ", Via di Ripetta n. 246 00186 Roma , l'importo di € 30,00 mediante versamento tramite MAV sul c/c n.12915534 intestato a Banca MPS Incassi Diversi -MAV.

9. di impegnare la quota relativa all'incentivo di progettazione, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, dell'importo di € **1.301,64** come da scheda predisposta dal Responsabile del Procedimento, in atti, calcolato al 2%, come stabilito dal Nuovo Regolamento di Attuazione art 5 co c Opere Edili, approvato con D.G.P. n.12 del 24/01/2006, da ripartire tra gli aventi diritto, al Capitolo 96910/05 "Miglioramento manti asfaltati - Fondi 112" Bilancio dell'anno 2011. Siope

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell' Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 79 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e i e dell'articolo 120 comma 5 del D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n.	dell'anno	Capitolo	Articolo	Cod. Siope	Imp. €
5444	2011	96910	5	2102	€ 116.665,09
5445	2011	96910	5	2102	€ 30,00
5446	2011	96910	5	2102	€ 1.301,64

II DIRIGENTE SETTORE OPERE PUBBLICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO
GALLI FABIO

Siena 24/10/2011

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell'istruttoria

IL RESPONSABILE

Geom. Claudio Casini

Siena 24/10/2011

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”