



Provincia di Siena

SETTORE VIABILITÀ, OO.PP., ESPROPRI E EDILIZIA

Determinazione dirigenziale

Raccolta n. 1965 del 28/12/2022

OGGETTO: LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DI ALCUNI SOLAI DELL'ISTITUTO MONNA AGNESE CON SEDE IN SIENA, VIA DEL POGGIO. CUP N. B68B20000260001 - OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CIG. N. 9518364275. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL DI TEANO (CE). RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO CHE:

-con Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, come rimodulato dal decreto del Ministro dell'istruzione 18 maggio 2022, n. 116, è stato approvato il piano degli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale, finanziati nell'ambito dei "progetti in essere" del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

- alla Provincia di Siena è stato assegnato un di euro 250.000,00 per l'esecuzione dei lavori di "Rinforzo strutturale di alcuni solai dell'istituto Monna Agnese con sede in Siena via del Poggio", a seguito delle indagini condotte nel 2020 sui solai e controsoffitti dell'edificio scolastico (finanziate con Decreto Direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'08.01.2020 n. 2), come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del sopra citato Decreto del Ministero dell'istruzione n. 116 del 18.05.2022

- è stato firmato l'accordo di concessione del finanziamento tra la Provincia di Siena ed il Ministero dell'Istruzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione relativi al progetto di cui trattasi;

- con DPCM 28.07.2022 "*Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili. (GU Serie Generale n. 213 del 12-09-2022)*" è stato assegnato un incremento del 10% dell'importo del contributo, in attuazione dell'art.26, comma 7 del Decreto legge 17 maggio 2022 n.50, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*" per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi, in applicazione del prezzario regionale infrannuale 2022/1;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 722 del 16/05/2022 si procedeva all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica economica - definitiva , esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , contabilità e certificato regolare esecuzione



Provincia di Siena

concernente l'opera in questione, al favore dell'Ing. Claudio Neri , libero professionista (C.F/P.IVA 00883360521) con sede legale in Siena

PRECISATO:

- che il progetto in argomento riguarda il rinforzo strutturale dei solai in orditura lignea con scempiato di laterizi e in orditura con travi metalliche mediante l'inserimento all'intradosso di profilati metallici, opportunamente dimensionati, in affiancamento alle travi esistenti o a sostegno dei travicelli, che, per ogni campo di solaio, sono stati individuati come strutturalmente carenti. Laddove necessario il rinforzo verrà realizzato dall'estradosso del solaio, come nel caso di solaio del tipo a "voltine", mediante la realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato portante ma alleggerito, previa demolizione della pavimentazione e sottofondo esistenti; solo in un caso è prevista la demolizione completa del solaio e la sua ricostruzione. L'intervento prevede altresì la sostituzione di alcuni controsoffitti in incanniccato con altri del tipo in cartongesso;

- che essendo l'edificio sottoposto a vincolo monumentale ai sensi del Decreto legislativo n. 42 del 2004 è stata acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo (Autorizzazione Protocollo N.0015470/2022 del 08/09/2022);

CONSIDERATO che l'intervento in questione è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, approvato, ai sensi dell'art. 21 del D.lg. n. 50/2016, con Delibera di Consiglio n. 67 del 16.12.2021 e modificato con Delibera di Consiglio n. 20 del 21.03.2022

RICHIAMATI:

-il Decreto Deliberativo del Presidente n. 83 del 25 agosto 2022, con il quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica\economica ed il progetto definitivo dell'intervento in questione

-la propria Determinazione dirigenziale n. 1766 del 25/11/2022 con la quale si approvava il progetto esecutivo dell'opera con il seguente quadro economico:

A- LAVORI			
A.I	Totale lavori da assoggettare a ribasso (inclusi nel computo estimativo)	€.172.029,28	
A.II	Totale Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 22.184,35	
A	IMPORTO LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO (AI+AII)		€ 194.213,63
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA su lavori 22%	€.42.727,00	
B.2	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, Certificato regolare esecuzione (compreso 4% ed iva 22%)	€.38.058,85	
B.3	Arrotondamento	€. 0,52	
B	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 +B.2 + B.3)		€ 80.786,37



Provincia di Siena

IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 275.000,00
-------------------------------	---------------------

DATO ATTO che l'opera in questione è stata finanziata:

- per € 250.000,00 con Decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, come rimodulato dal decreto del Ministro dell'istruzione 18 maggio 2022, n. 116,
- per € 25.000,00 con DPCM 28.07.2022 "*Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili*

RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale a contrarre n. 1803 del 05/12/2022, con la quale per i motivi ivi stabiliti, si stabiliva:

- di indire, la procedura di gara e pertanto procedere all'affidamento dell'opera pubblica "*Lavori di rinforzo strutturale di alcuni solai dell'istituto Monna Agnese con sede in Siena, via del Poggio. CUP n. B68B20000260001 - Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU. CIG. n. 9518364275*, secondo la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. B), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, che prevede la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016

- di stabilire quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art 1 comma 3 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, è quello del minor prezzo, con riferimento al massimo ribasso percentuale sull'importo dei prezzi a base di gara pari a € 172.029,28, (di cui € 95.904,29 quali costi della manodopera) depurati della percentuale degli oneri di sicurezza pari a € 22.184,35, non soggetti a ribasso d'asta

DATO ATTO che:

-in data 08.11.2022 è stato pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana-START e sul sito istituzionale dell'Ente, un avviso esplorativo con il quale si invitavano gli operatori economici a manifestare il proprio interesse per partecipare alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi del D.lgs. n.50 del 18/4/2016

-l'art. 8 del citato avviso prevedeva che la stazione appaltante, a seguito del termine di scadenza per la manifestazione di interesse, avrebbe provveduto a sorteggiare almeno 5 operatori economici tra quelli le cui manifestazioni fossero risultate correttamente pervenute e qualora il numero dei proponenti fosse stato uguale o inferiore a 5, sarebbero stati invitati tutti gli operatori interessati senza ulteriore indagine, purché in possesso dei requisiti

- entro il termine di scadenza stabilito nelle ore 12,00 del 23/11/2022 le istanze di manifestazione di interesse pervenute sul portale START risultavano essere n. 43

-come da verbale del 24.11.2022, si è provveduto al sorteggio tramite la piattaforma START delle seguenti n. 15 imprese da invitare alla successiva procedura negoziata:

- E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Soc. Coop.: C.F./P.IVA 00130020522, SIENA (SI), CAP 53100;
- EDILCROMO SRL: C.F. 05968550581, P.IVA 01472071008, Monterotondo (RM) CAP 00015;
- EDILFUTURA SRL: C.F./P.IVA 00967960501, Pomarance (PI) CAP 56045;



Provincia di Siena

- EDIL RESTAURI DEL GEOM. CALVI PASQUALE: C.F. CLVPQL75E13D612R, P.IVA 06012100720, Trani (BT) CAP 76125;
- EFFETTO IMPIANTI SRLS: C.F./P.IVA 05892220657, Nocera Inferiore (SA) CAP 84014;
- ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL: C.F./P.IVA 03692370483, Empoli (FI) CAP 50053;
- FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM. FRANCESCO: C.F. DRGFNC70T29I754D – P.IVA 01214130898, Siracusa (SR) CAP 96100;
- FILICE GIOVANNI COSTRUZIONI SRL: C.F./P.IVA 03504090782, Cosenza (CS) CAP 87100;
- GEFIM SRL: C.F./P.IVA 00575210554, NARNI (TR) CAP 05035;
- GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL: C.F./P.IVA 02802890612, TEANO (CE) CAP 81057;
- ICET INDUSTRIE SPA: C.F./P.IVA 00596570523, Poggibonsi (SI) CAP 53036;
- IGEA COSTRUZIONI SRL: C.F. 03275710659 /P.IVA 02745450615, San Cipriano d'Aversa (CE) CAP 81036;
- LUNGHI SRL: C.F./P.IVA 00146590542, ASSISI (PG), CAP 06081;
- R.B. S.R.L.U: C.F./P.IVA 01836690543, SARAGANO (PG) CAP 06035;
- SANTISE COSTRUZIONI SRL: C.F./P.IVA 02333580781, Cosenza (CS) CAP 87100

-con lettera prot. n. 20968 del 6.12.2022 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le imprese sopra indicate;

-la procedura è svolta in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul portale <http://start.toscana.it>, dove è stata resa disponibile tutta la documentazione di gara e che pertanto le offerte dovevano essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all'indirizzo <http://start.toscana.it>;

-le modalità di espletamento della gara erano contenute nella lettera invito alla gara pubblicata sulla piattaforma START il 06.12.2022, nonché nelle regole tecniche e informatiche della suddetta piattaforma regionale;

- le offerte dovevano pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16.12.2022

VISTO il Verbale di Gara del giorno 20 del mese di dicembre, allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che sono pervenute n. 6 offerte presentate dalle seguenti imprese:

1. **IGEA COSTRUZIONI SRL:** C.F. 03275710659 /P.IVA 02745450615, San Cipriano d'Aversa (CE) CAP 81036
2. **ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL:** C.F./P.IVA 03692370483, Empoli (FI) CAP 50053
3. **SANTISE COSTRUZIONI SRL:** C.F./P.IVA 02333580781, Cosenza (CS) CAP 87100
4. **GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL:** C.F./P.IVA 02802890612, TEANO (CE) CAP 81057
5. **E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Soc. Coop.:** C.F./P.IVA 00130020522, SIENA (SI), CAP 53100
6. **LUNGHI SRL:** C.F./P.IVA 00146590542, ASSISI (PG), CAP 06081

Si è poi proceduto all'apertura dei plichi virtuali delle imprese partecipanti per la verifica della completezza della documentazione amministrativa e della sua conformità alle prescrizioni del bando.



Provincia di Siena

L'impresa n. 5. E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Soc. Coop è stata esclusa dalla gara per i motivi indicati nell'allegato verbale

La documentazione amministrativa delle altre cinque imprese è risultata conforme a quanto previsto dalla lettera invito e pertanto sono state tutte ammesse alla successiva fase della gara

Si è proceduto quindi all'apertura delle offerte economiche, esaminando la documentazione di tipo economico presentata, rilevando che la documentazione era regolare e conforme alle prescrizioni

Completato l'esame delle offerte economiche presentate dai concorrenti, il sistema, in automatico, ha effettuato la valutazione delle offerte economiche, con il seguente risultato, riportato più dettagliatamente nell'allegato A, del verbale di gara:

Soglia di anomalia = **19.13%**

La migliore offerta è risultata essere quella del concorrente **n. 4. Guttoriello Costruzioni SRL**, che ha presentato un ribasso percentuale del **15,71%**

Il Presidente visti i risultati di gara ha quindi proposto di aggiudicare l'opera "Lavori di rinforzo strutturale di alcuni solai dell'istituto Monna Agnese con sede in Siena, via del Poggio. CUP n. B68B20000260001 - Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU. CIG. n. 9518364275", a favore dell'impresa **Guttoriello Costruzioni SRL** C.F./P.IVA 02802890612 con sede legale in TEANO (CE) CAP 81057 Via Orto Ceraso snc, per l'importo complessivo netto, IVA esclusa, di **€ 167.187,83** (euro centosessantasettemilacentoottantasette/83) di cui € 145.003,48 a seguito del ribasso percentuale del 15,71% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 172.029,28 oltre a € 22.184,35 relativi agli oneri sicurezza per PSC non soggetti a ribasso d'asta

RITENUTO pertanto di approvare ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale allegato e pertanto aggiudicare l'opera pubblica "Lavori di rinforzo strutturale di alcuni solai dell'istituto Monna Agnese con sede in Siena, via del Poggio. CUP n. B68B20000260001 - Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU. CIG. n. 9518364275", a favore dell'impresa **Guttoriello Costruzioni SRL** C.F./P.IVA 02802890612 con sede legale in Teano (CE) CAP 81057 Via Orto Ceraso snc, per l'importo complessivo netto, iva esclusa, di **€ 167.187,83** (euro centosessantasettemilacentoottantasette/83) di cui € 145.003,48 a seguito del ribasso percentuale del 15,71% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 172.029,28 oltre a € 22.184,35 relativi agli oneri sicurezza per PSC non soggetti a ribasso d'asta

DATO ATTO che a seguito all'aggiudicazione in oggetto, il quadro economico dell'intervento viene ad essere così modificato:

A- LAVORI			
A.I	Totale lavori da assoggettare a ribasso (inclusi nel computo estimativo)	€ .145.003,48	
A.II	Totale Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ . 22.184,35	
A	IMPORTO LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO (AI+AII)		€ 167.187,83
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA su lavori 22%		



Provincia di Siena

		€36.781,32	
B.2	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, Certificato regolare esecuzione (compreso 4% ed iva 22%)	€38.058,85	
B.3	Arrotondamento	€ 0,52	
B.4	Economie da ribasso	€ 32.971,48	
B	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 +B.2 + B.3)		€ 107.812,17
IMPORTO TOTALE A) + B)			€ 275.000,00

VISTO il verbale di verifica di congruità costi manodopera, allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, con il quale si dichiara, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. d), che la verifica dei costi della manodopera indicati dall'impresa Guttoriello Costruzioni SRL di Teano (CE), è da ritenersi congruo

PRECISATO che la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è immediatamente efficace stante l'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti, ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, come da relazione dell'ufficio Area Vasta – Gare e Contratti del 27\12\2022 n. 8824041

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato individuato nella persona dell'ing. Rita Frangipane dipendente di questa Amministrazione

RILEVATO che:

- ai sensi della Delibera numero n. 830, del 21 dicembre 2021, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022, pubblicata sulla G.U. n.64 del 17-3-2022, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n. 9518364275

- il n. Cup assegnato all'intervento è il B68B20000260001

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 105 del 14.11.2022 avente ad oggetto *Modifiche alla macrostruttura della Provincia di Siena. Approvazione*

VISTI:

-il Decreto del Presidente n. 7 del 13.07.2020 che assegna l'incarico aggiuntivo della funzione dirigenziale ad interim del Settore Edilizia e Trasporti, al sottoscritto Arch. Massimo Betti

-il Decreto del Presidente n. 6 del 13.07.2020 che conferisce l'incarico a tempo determinato della funzione dirigenziale del Settore Viabilità ed Opere Pubbliche, al sottoscritto Arch. Massimo Betti

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sui Controlli Interni

VISTO il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 16.12.2021

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2022, approvato con Decreto Deliberativo del Presidente n. 10 del 8.02.2022, successivamente modificato con Decreto Deliberativo del



Provincia di Siena

Presidente n. 92 del 3.10.2022

VISTO il Vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell'Ente

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165

Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000

Art. 30 dello Statuto dell'Ente;

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato

1. di approvare il Verbale di Gara del giorno 20 del mese di dicembre e il verbale di verifica di congruità costi manodopera, allegati al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale e quindi di approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 5, e dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta e pertanto aggiudicare l'opera pubblica l'opera pubblica "*Lavori di rinforzo strutturale di alcuni solai dell'istituto Monna Agnese con sede in Siena, via del Poggio. CUP n. B68B20000260001 - Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU. CIG. n. 9518364275*", a favore dell'impresa **Guttoriello Costruzioni SRL** C.F./P.IVA 02802890612 con sede legale in TEANO (CE) CAP 81057 Via Orto Ceraso snc, per l'importo complessivo netto, IVA esclusa, di **€ 167.187,83** (euro centosessantasettemilacentoottantasette/83) di cui € 145.003,48 a seguito del ribasso percentuale del 15,71% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 172.029,28 oltre a € 22.184,35 relativi agli oneri sicurezza per PSC non soggetti a ribasso d'asta
2. di dare atto che presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è immediatamente efficace stante l'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti, ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, come da relazione dell'ufficio Area Vasta – Gare e Contratti del 27\12\2022 n. 8824041
3. di approvare il nuovo quadro economico, come riportato in premessa
4. di dare atto che l'intervento in questione è finanziato dall'Unione Europea–“Nextgenerationeu
5. di impegnare, pertanto a favore dell'impresa Guttoriello Costruzioni SRL C.F./P.IVA 02802890612 con sede legale in Teano (CE) CAP 81057 Via Orto Ceraso snc, l'importo complessivo di € 203.969,15 sul Capitolo 93422 Bilancio dell'anno 2023. Imp. 9076. Capitolo entrata 40827 “PNRR M4C1Contr. MIUR per Rinforzo solai Monna Agnese Finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu”

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art.120 comma 5 del D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010



Provincia di Siena

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000. Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Imp/Acc n.	Anno	Competenza	Capitolo	Fornitore	CIG	Importo
9076	2022	2023	04022.02.0934220 00		95183642 75	-7.972,00
9076	2022	2022	04022.02.0934220 00		95183642 75	211.941,15

Il Dirigente
BETTI MASSIMO / InfoCamere S.C.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)"