



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Area Politiche del Territorio
Servizio Lavori Pubblici Difesa del Suolo e Assetto del
Territorio

OGGETTO Lavori relativi all'ampliamento ed adeguamento alle norme di igiene, sicurezza, agibilità comprese le sistemazioni esterne del Polo Scolastico di via Pisacane sede dell'Istituto MARCONI e Ist. Biologico Linguistico Monna Agnese. Annullamento Bando di Gara.

IL DIRETTORE DI AREA

PREMESSO che:

- con Delibera G.P. n. 24 del 19/02/2008 veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
- con Determina Dirigenziale n. 325/343 del 31/03/2008, relativamente ai lavori di cui in oggetto, si procedeva alla individuazione della procedura di gara ed all'approvazione dello schema di bando di gara, dello schema di disciplinare contenente norme integrative al bando, del modello di autocertificazione, del mod. Legge 68/99, del modello art.38 D.Lgs 163/06, del modello di presa visione, del modello di dichiarazione di avvalimento, del modulo di offerta;

PRECISATO che, con la suddetta Determina Dirigenziale si stabiliva di pubblicare il bando di gara, ai sensi dell'articoli 66 122 e 253, del D.Lgs. 163/2006 così come modificati dal D.Lgs n. 6 del 26.01.2007:

- sulla **GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**
- all'**ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA**
- sul **sito INTERNET** dell'Amministrazione Provinciale di Siena (profilo del Committente)
- sui **siti INTERNET** del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio
- **per estratto** su due quotidiani:
 - sul SOLE 24 ORE per il quotidiano Nazionale**
 - sulla NAZIONE per il quotidiano locale**

PRECISATO altresì che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V serie S. n°48 del 23.04.2008;

VISTA la nota del 16.05.2008 con cui il Responsabile del Procedimento fa rilevare che nel bando vi è un errore “non sanabile” che vizierebbe l’intera procedura, ancora in corso, nella parte relativa all’offerta percentuale, in quanto nel modulo offerta si tiene conto alle voci 81, 82, 83 dei lavori in economia che andrebbero a determinare un totale su cui calcolare il ribasso percentuale non esatto, essendo i lavori in economia, come specificato all’art. 2 del capitolato speciale di appalto, non soggetti a ribasso d’asta.

CONSIDERATO che nella medesima comunicazione si chiede al sottoscritto di procedere a tutti gli atti volti all’annullamento della gara de quo in ossequio al potere di autotutela proprio di ogni singola Amministrazione;

RITENUTO necessario, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 21 nonies della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, addivenire all’annullamento in sede di autotutela del succitato Bando di gara già pubblicato in ragione delle sopravvenute esigenze, e nella previsione peraltro che venga approvato un nuovo bando di gara;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Rita Frangipane dipendente di questa Amministrazione, in qualità di Responsabile della U.O. “Scuole, Edifici Pubblici, e Patrimonio Immobiliare”

VISTA la Delibera G.P. n. 229 dell’11.10.2005, con la quale sono state definite le AREE FUNZIONALI ed i SERVIZI di cui ciascuna Area si compone;

VISTO l’atto del Direttore Generale n. 20 del 31.10.2005, con il quale si è proceduto ad una ricognizione generale di tutto il personale dell’Ente ed alla conseguente riassegnazione ai Direttori di Area ovvero ai Dirigenti;

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165

Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000

Art. 42 dello Statuto dell’Ente;

TUTTO quanto premesso;

DISPONE

1. Per le motivazioni esposte in premessa, si dispone l’annullamento in autotutela del succitato Bando di gara già pubblicato, e della conseguente procedura di gara, ai sensi dell’art. 21 nonies della L.241/90 e succ. mod., e nella previsione peraltro che venga approvato un nuovo bando di gara;

2)- di dare idonea pubblicità della presente disposizione mediante pubblicazione di avviso di annullamento del bando sulla G.U.R.I. e sui siti **INTERNET** dell’Amministrazione Provinciale di Siena (profilo del Committente), del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio e su due quotidiani

3)-di dare atto nel suddetto avviso che le imprese che hanno provveduto ad inviare il plico relativo all’offerta potranno ritirare il predetto plico a partire dal 28.06.2008

nei giorni di Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17 presso l'Ufficio protocollo della Provincia di Siena, Piazza Duomo n.9.

4) di procedere alla revisione e aggiornamento degli elaborati di progetto, secondo le nuove previsioni legislative, al fine di indire una nuova gara di appalto

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile, come disposto dal Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il medesimo, ai sensi, del Regolamento sull' Ordinamento Generale dei Servizi, è reso pubblico mediante inserimento sul sito internet dell' Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell'istruttoria

Siena, lì 20/05/08

IL RESPONSABILE
Ing. Rita Frangipane

.....

Siena, lì 20/05/08

IL DIRETTORE DI AREA
(Dott. Ing. Fabio Galli)