



**Allegato A**

**RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE  
DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE  
(ai sensi del D.M. 143 del 31 ottobre 2013)**

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Prestazione affidate Q	Sommatoria prestazioni $\sum Q_i$	Somm. aliquote costi del personale $\sum M_i$	Percentuale costi del personale $M = (\sum M_i / \sum Q_i) \%$	Compensi (al netto delle spese) $CP = V \times P \times G \times \sum Q_i$	Spese $S = CP \times KK = 10\%$	Corrispettivi $CP + S$	Di cui costo del personale $MO = (CP + S) \times M$
Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI QcI.05 Ufficio della direzione dei lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo												
S.05 OS21	STRUTTURE	€ 6.630.381,58	4,87%	1,05	QcI.05	0,10	0,05	54,00%	€ 33.890,76	€ 3.389,08	€ 37.279,84	€ 21.339,75
S.04 OS13	STRUTTURE	€ 2.757.402,00	5,65%	0,90	QcI.05	0,10	0,05	54,00%	€ 14.029,78	€ 1.402,98	€ 15.432,76	€ 9.324,81
S.04 OG13	STRUTTURE	€ 459.714,00	8,43%	0,90	QcI.05	0,10	0,05	54,00%	€ 3.488,91	€ 348,89	€ 3.837,80	€ 2.196,84
									€ 51.409,46	€ 5.140,95	€ 56.550,41	€ 32.861,40



**Allegato B**

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE ISPETTORE DI CANTIERE (ai sensi del D.M. 143 del 31 ottobre 2013)												
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Prestazione affidate Q	Sommatoria prestazioni $\sum Q_i$	Somm. aliquote costi del personale $\sum M_i$	Percentuale costi del personale $M=(\sum M_i / \sum Q_i)\%$	Compensi (al netto delle spese) $CP= V \times P \times G \times \sum Q_i$	Spese $S= CP \times KK=10\%$	Corrispettivi $CP + S$	Di cui costo del personale $MO= (CP + S) \times M$
Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI QcI.06 Ufficio della direzione dei lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere												
D.02 OG8	IDRAULICA	€ 306.435,50	9,39%	0,45	QcI.06	0,06	0,03	52,00%	€ 776,86	€ 77,69	€ 854,55	€ 471,04
V.02 OS12	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 404.804,00	8,72%	0,45	QcI.06	0,06	0,03	52,00%	€ 952,65	€ 95,26	€ 1.047,91	€ 577,63
S.05 OS21	STRUTTURE	€ 6.630.381,58	4,87%	1,05	QcI.06	0,06	0,03	54,00%	€ 20.334,46	€ 2.033,45	€ 22.367,90	€ 12.803,85
S.04 OS13	STRUTTURE	€ 2.757.402,00	5,65%	0,90	QcI.06	0,06	0,03	54,00%	€ 8.417,87	€ 841,79	€ 9.259,66	€ 5.594,89
V.02 OG3	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 3.874.516,17	5,32%	0,45	QcI.06	0,06	0,03	52,00%	€ 5.561,03	€ 556,10	€ 6.117,13	€ 3.371,88
S.04 OG13	STRUTTURE	€ 459.714,00	8,43%	0,90	QcI.06	0,06	0,03	54,00%	€ 2.093,35	€ 209,33	€ 2.302,68	€ 1.318,10
									€ 38.603,87	€ 3.813,62	€ 41.949,83	€ 24.137,40