

PROVINCIA DI SIENA

VERBALE DI GARA

Procedura aperta appalto lavori per ampliamento del Liceo Scientifico “ A. VOLTA”. Riorganizzazione del Polo Scolastico di Colle Val d’Elsa con adeguamento tecnologico alle norme di prevenzione incendi e consolidamento della scarpata sul fiume “ ELSA” prospiciente l’edificio. Codice identificativo gara (C.I.G.) n° 0260810B35.

Bando di gara in data 18.02.2009.

L'anno **2010** (duemiladieci) e questo dì **14** (**quattordici**) del mese di giugno, alle ore 9,00 in una sala della Provincia di Siena, **in seduta riservata,**

PREMESSO

che con delibera G.P. n. 195 del 28.10.2008, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori per “Ampliamento del Liceo Scientifico “A. Volta” e riorganizzazione funzionale del Polo scolastico di Colle di Val d’Elsa, compreso il consolidamento della scarpata prospiciente il fiume Elsa” caratterizzato dal seguente quadro economico.

A) LAVORI

LAVORI compresi oneri di sicurezza **€3.711.375,74 €3.711.375,74**

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10%	€ 371.137,57
Fondo accordi bonari 3%	€ 111.341,27
Spese tecniche	€ 460.834,89
Quota RUP incentivo progettazione	€ 23.752,80
contributo autorità lavori pubblici	€ 400,00
spese per l’apposizione di servitù comprese spese notarili	€ 2.924,00
Oneri per attuazione art.23 comma2 L. R.Toscana 38 /2007 e succ. modificazioni	€ .891,29
Spese pubblicazione	€ 8.000,00
Totale somme a disposizione	€ 982.281,82 € 982.281,82

TOTALE PROGETTO

€ 4.693.657,56

PRECISATO che l'intervento cui trattasi, dell'importo complessivo di € **4.693.657,56** è stato finanziato così come indicato al punto 2 del dispositivo della delibera G.P. n. 195 del 28.10.2008.

RILEVATO:

- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Rita FRANGIPANE, dipendente dell'Amministrazione Provinciale;
- che nella seduta di gara pubblica in data **23.04.2009** si è proceduto alla apertura delle offerte delle imprese ammesse ed alla individuazione della soglia di anomalia;
- che la seduta è stata sospesa per la verifica delle offerte ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i. secondo i criteri e con la con procedura rispettivamente fissati dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato quale parte integrante del presente verbale, il PRESIDENTE della GARA Dott. Ing. Fabio GALLI Dirigente Opere Pubbliche e Assetto del Territorio, che agisce in questo atto ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale della Provincia di Siena, alla costante presenza dei Signori: Dott. Davide LO CONTE, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti; Dott. Gioacchino CUSATI Istruttore Direttivo del Servizio LL.PP, testimoni cognitivi e giuridicamente capaci apre la seduta di gara.

PRESO ATTO delle verifiche relative alle offerte anormalmente basse (art. 87 D. Lgs n° 163/2006), contenute nei Rapporti di Controllo Tecnico n. 1 del 5.10.2009, n. 2 del 17.2.2010 e n. 3 del 21.4.2010, della società incaricata NO GAP Controls srl, in atti, fatti propri da questa Amministrazione, viene ritenuta congrua e quindi non anomala l'offerta presentata dalla ditta:

- MILLETTI FORTUNATO E FIGLI SNC - VILLA PITIGNANO
PERUGIA percentuale ribasso 33,194%.

Conseguentemente, il Presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto dei lavori per ampliamento del Liceo Scientifico " A. VOLTA". Riorganizzazione del Polo Scolastico di Colle Val d'Elsa con adeguamento tecnologico alle norme di prevenzione incendi e consolidamento della scarpata sul fiume " ELSA" prospiciente l'edificio all'Impresa MILLETTI FORTUNATO E FIGLI SNC [Partita IVA e Codice Fiscale 01145250542] ora MILLETTI S.R.L. [Partita IVA e Codice Fiscale 03092260540] con sede in San Pio delle Camere (AQ) Strada Statale 17, Via Aufinate CAP 67020 per l'importo complessivo netto, IVA 20% esclusa, di € **2.502.834,65** (euro duemilionicinquecentoduemilaottocentotrentaquattro/65) di cui € **2.432.300,90** a seguito del ribasso percentuale del 33,194% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 3.640.841,99 oltre ad € 70.533,75 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La seduta è tolta alle ore 9,30

Il presente verbale, letto ed approvato, viene debitamente sottoscritto come in appresso:

II PRESIDENTE della Gara

Ing. Fabio GALLI _____

I TESTIMONI

Dott. Davide LO CONTE _____

Dott. Gioacchino CUSATI _____