

PROVINCIA DI SIENA

VERBALE DI GARA

Procedura aperta per appalto lavori per variante esterna all'abitato di S. Gimignano. Appalto lavori presso il Polo Scolastico di Siena posto in Via Cesare Battisti. Recupero delle facciate e delle coperture del Liceo Scientifico " G. Galilei" e dell'I.T.C.G. " S. BANDINI". Codice identificativo gara (C.I.G.) n° 0304108DD8

Bando di gara in data 07/07/2009

L'anno **2010** (duemiladieci) e questo dì **25 (venticinque)** del mese di maggio, alle ore 9,00 in una sala della Provincia di Siena, **in seduta riservata,**

PREMESSO

che con delibera G.P. n. 46 del 24.03.2009 , è stato approvato il Progetto Esecutivo dei "lavori presso il Polo Scolastico di Siena posto in Via Cesare Battisti. Recupero delle facciate e delle coperture del Liceo Scientifico G. Galilei e dell' I.T.C.G. S. BANDINI", caratterizzato dal seguente quadro economico, così come modificato dalla determina U.T. n. 1176 del 21.07.2009:

Importo dei lavori	€ 1.258.639,41
Importo oneri per sicurezza non soggetti a ribasso come da apposito computo	€ 420.026,67
Importo totale dei lavori	€ 1.678.666,08
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese di pubblicità	€ 7.000,00
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 400,00
Quota Parte incentivo art. 92/163	€ 14.163,74
Polizza Progettisti	€ 1.393,29
Lavori previsti ma non inseriti nell'appalto	€ 2.134,67
IVA 20%	€ 335.733,22
Coordinatore per la Sicurezza -contabilità lavori+cassa+IVA-	€ 60.000,00
Fondo per contenzioso pari al 3%	€ 50.359,98
Imprevisti	€ 34.127,55
Lavori in economia	€ 49.805,76
Riunioni ASL ai sensi LR 37/2007+occupazione temporanea	€ 2.000,00
Importo totale somme a disposizione	€ 557.118,21
IMPORTO Totale Progetto	€ 2.235.784,29

PRECISATO che l'intervento cui trattasi, dell'importo complessivo di € **€2.235.784,29** è stato finanziato così come indicato al punto 2 del dispositivo della delibera G.P. n. 46 del 24.03.2009.

RILEVATO:

che il Responsabile del Procedimento è l' Arch. Bruno Pirrotta, dipendente dell'Amministrazione Provinciale;

che nella seduta di gara pubblica in data **28.07.2009** si è proceduto alla apertura delle offerte delle imprese ammesse ed alla individuazione della soglia di anomalia;

che la seduta è stata sospesa per la verifica delle offerte ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i. secondo i criteri e con la con procedura rispettivamente fissati dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato quale parte integrante del presente verbale, il **PRESIDENTE** della GARA Dott. Ing. Fabio GALLI Dirigente Opere Pubbliche e Assetto del Territorio, che agisce in questo atto ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale della Provincia di Siena, alla costante presenza dei Signori: Dott. Davide LO CONTE, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti; Dott. Gioacchino CUSATI Istruttore Direttivo del Servizio LL.PP, testimoni cogniti e giuridicamente capaci apre la seduta di gara.

PRESO ATTO delle verifiche relative alle offerte anormalmente basse (art. 87 D. Lgs n° 163/2006), contenute nel Rapporto di Controllo

Tecnico Finale redatto in data 10.05.2010 dalla società incaricata RINA CHECK S.r.l., in atti, vengono individuate le imprese le cui offerte sono state ritenute congrue e quindi non anomale:

- ATI: COLUCCINI PEPPINO IMPIANTI (CAPOGRUPPO) -
IMPRESA EDILE CHIODI DOMENICO (MANDANTE) -
POLLENZA (MC) percentuale ribasso 40,999 offerta congrua:
- TECNOSUD COSTRUZIONI S.A.S. DEL GEOM. PIETRO
VARRIALE & C. – NAPOLI percentuale ribasso 40,512 offerta
non congrua
- EDILCOSTRUZIONI SRL - BEVAGNA percentuale ribasso
40,333 offerta non congrua ;
- A.T.I : CO.GE.STRA. SRL (CAPOGRUPPO) -
ELETTROTERMOTECNICA DI TAMMARO UCCIERO & C.
SNC (MANDANTE)- VILLA LITERNO (CE) percentuale ribasso
37,922 offerta congrua

Conseguentemente, il Presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto dei **Lavori presso il Polo Scolastico di Siena posto in Via Cesare Battisti. Recupero delle facciate e delle coperture del Liceo Scientifico “ G. Galilei” e dell’I.T.C.G. “ S. BANDINI”** all’A.T.I. Coluccini Peppino Impianti [Partita IVA 01118060431 Codice Fiscale CLCPPN66P21F567P] (Capogruppo) – Impresa Edile Chiodi Domenico [Partita IVA 01020780431 Codice Fiscale CHDDNC67E29G637J] (mandante) con sede c/o capogruppo via Fontangela n° 19/B 62010 POLLENZA (MC) per l'importo complessivo netto, IVA 20% esclusa, di € **1.162.636,51** (euro unmilione centosessantadue seicentotrentasei/51) di cui € **742.609,84** a

seguito del ribasso percentuale del 40,999 % sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 1.258.639,41 oltre ad € **420.026,67** relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'impresa (2^) seconda classificata risulta essere l'A.T.I. CO.GE.STRA: S.r.L. [Partita IVA e Codice Fiscale n° 03458520610] (Capogruppo) – Elettrotecniche di Tammaro Ucciero & C. S.n.C. [Partita IVA e Codice Fiscale n° 01983020619] (mandante) con sede c/o capogruppo via Caserta n° 31 81039 Villa Literno (CE) per l'importo complessivo netto, IVA 20% esclusa, di € **1.201.364,84** (euro unmilione duecentounomilatrecentosessantaquattro/84) di cui € **781.338,17** a seguito del ribasso percentuale del 37,922 % sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 1.258.639,41 oltre ad € **420.026,67** relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La seduta è tolta alle ore 9,30

Il presente verbale, letto ed approvato, viene debitamente sottoscritto come in appresso:

II PRESIDENTE della Gara

Ing. Fabio GALLI

I TESTIMONI

Dott. Davide LO CONTE

Dott. Gioacchino CUSATI
