

PROVINCIA DI SIENA

VERBALE DI GARA

Procedura aperta per appalto lavori per variante esterna all'abitato di S. Gimignano. Realizzazione collegamento tra la S.P. n° 47 di Castel S.Gimignano e la S.P. n° 69 di Cellole. LOTTO n° 2. Codice identificativo gara (C.I.G.) n° 0294377F91

Bando di gara in data 18.06.2009.

L'anno **2010** (duemiladieci) e questo dì **17** (diciassette) del mese di **maggio**, alle ore 9,00 in una sala della Provincia di Siena, **in seduta riservata,**

PREMESSO

che con delibera G.P. n. 247 del 22/12/2008 , è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori per “variante esterna all'abitato di S. Gimignano. Realizzazione collegamento tra la S.P. n° 47 di Castel S.Gimignano e la S.P. n° 69 di Cellole. LOTTO n° 2.” caratterizzato dal seguente quadro economico, così come modificato dalla determina U.T. n. 533 del 30/03/2009:

A) LAVORI

a1) Lavori a base d'asta	€ 9.854.579,14
a2) Oneri della sicurezza	€ 248.321,00
TOTALE LAVORI	€10.102.900,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Iva sui Lavori	€ 2.020.580,03
b2) acquisizione di aree e spese notarili	€ 300.000,00
b3) contributo autorità vigilanza	€ 500,00
b4) accantonamento art.133 c.3 D.Lgs.163	€ 10.000,00
b5) spese tecniche, prove materiali, collaudi	€ 105.717,94

b6) assicurazione artt.111 c.1, 112 c.4 bis	
D.Lgs.163	€ 24.000,00
b7) spese per pubblicità del bando	€ 10.428,44
b8) accantonamento art.92 D.Lgs.163	€ 202.058,00
b9) spese per risoluzione interferenze pubblici servizi	€ 42.100,00
b10) imprevisti (4.5%)	€ 459.202,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.174.586,48
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 13.277.486,62

PRECISATO che l'intervento cui trattasi, dell'importo complessivo di €€ 13.277.486,62 è stato finanziato così come indicato al punto 2 del dispositivo della delibera n. 247 del 22/12/2008.

RILEVATO:

che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto GRIECO, dipendente dell'Amministrazione Provinciale;

che nella seduta di gara pubblica in data 08.09.2009 si è proceduto alla apertura delle offerte delle imprese ammesse ed alla individuazione della soglia di anomalia;

che la seduta è stata sospesa per la verifica delle offerte ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i.secondo i criteri e con la con procedura rispettivamente fissati dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato quale parte integrante del presente verbale, il

PRESIDENTE della GARA Dott. Ing. Fabio GALLI Dirigente del Settore OO.PP. e Assetto del Territorio, che agisce in questo atto ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale della Provincia di Siena, alla costante presenza dei Signori: Dott. Davide LO CONTE, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti; Dott. Gioacchino CUSATI Istruttore Direttivo del Servizio LL.PP., testimoni cogniti e giuridicamente capaci apre la seduta di gara.

PRESO ATTO delle verifiche relative alle offerte anormalmente basse (art. 87 D.Lgs n° 163/2006), contenute nel Rapporto di Controllo Tecnico Finale redatto in data 04.05.2010, in atti, vengono individuate le sottoindicate imprese le cui offerte sono state ritenute congrue e quindi non anomale:

ID gara	Denominazione	ribasso
23	A.T.I. IMPRESA MARIO BELARDI / GRANCHI / VALDELSA COSTRUZIONI	44.1510 %
21	A.T.I. ZACCARI COSTRUZIONI / RILLO COSTRUZIONI / I.CO.B.	37.1640 %
3	A.T.I. T.M.G. SCAVI / ZECCA PREFABBRICATI / SO.GE.TEC	34.1740 %
22	A.T.I. CCC Soc. Coop. / CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE	33.6330 %

Conseguentemente, il Presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto dei lavori per variante esterna all'abitato di S.Gimignano per la realizzazione del collegamento tra la S.P. n° 47 di Castel S.Gimignano e la S.P. n° 69 di Cellole. LOTTO n° 2. **all'A.T.I.**

Impresa Mario BELARDI S.p.A. – GRANCHI S.r.l. –

VALDELSA Costruzioni S.r.l. . [Partita IVA e Codice Fiscale

n° 00522000520 Capogruppo Mario BELARDI S.p.A.] – [Partita IVA e Codice Fiscale n° 01248990507 mandante Granchi] – [Partita IVA e Codice Fiscale n° 01623240767 mandante Valdelsa] con sede c/o capogruppo Mario BELARDI S.p.A., via dei Fossi n° 10 , cap 53027 San Quirico d'Orcia (SI) per l'importo complessivo netto IVA 20% esclusa, di € 5.752.004,90 (euro cinquemilionisettescentocinquantaduemilaquattro/90) di cui € 5.503.683,90 a seguito del ribasso percentuale del 44,151% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 9.854.579,14 oltre ad € 248.321,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'impresa (2^a) seconda classificata risulta essere l'**A.T.I. ZACCARI Costruzioni S.r.l. – RILLO Costruzioni S.r.l. – I.C.O.B. S.p.A.**[Partita IVA e Codice Fiscale n° 01074090620 Capogruppo ZACCARI Costruzioni S.r.l.] – [Partita IVA e Codice Fiscale n° 00872070628 mandante Rillo] - [Partita IVA e Codice Fiscale n° 00131310872 mandante I.C.O.B.], con sede c/o capogruppo ZACCARI Costruzioni S.r.l., via Contrada Pincere n° 73, cap. 82020 CIRCELLO (BN) per l'importo complessivo netto, IVA 20% esclusa, di € 6.440.544,35. (euro seimilioni quattrocento quarantamila cinquecento quarantaquattro/35) di cui € 6.192.223,35 a seguito del ribasso percentuale del 37,1640% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di

€ 9.854.579,14 oltre ad € 248.321,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La seduta è tolta alle ore 9,30

Il presente verbale, letto ed approvato, viene debitamente sottoscritto come in appresso:

Il PRESIDENTE della Gara

Ing. Fabio GALLI

I TESTIMONI

Dott. Davide LO CONTE

Dott. Gioacchino CUSATI
