

**PROVINCIA DI SIENA**

**VERBALE DI GARA**

Procedura aperta appalto lavori di sistemazione con rettifiche ed adeguamento in sede della S.P. N. 3 "Delle Galleraie" II Lotto – dal Bivio per Mensano a Le Ripi – 1° e 2° stralcio. C.I.G. n° 04757075D4

**Bando di gara in data 21.05.2010.**

L'anno **2010** (duemiladieci) e questo di **15 ( quindici )** del mese di dicembre, alle ore 9,00 in una sala della Provincia di Siena, **in seduta riservata,**

**PREMESSO**

che con deliberazione G. P. n. 152 del 11.08.2009 è stato approvato il progetto esecutivo avente come oggetto "Sistemazione con rettifiche ed adeguamento in sede della S.P. n. 3 "delle Galleraie". Il lotto – dal bivio per Mensano a le Ripi 1° e 2° stralcio", in atti, redatto Studio Axis Engineering, caratterizzato dal seguente quadro economico :

<b>LAVORI A BASE DI GARA COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Lavori a misura, a corpo in economia a base di gara	1.788.537,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	102.463,00	
Totale lavori a base di gara ed oneri per la sicurezza	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.891.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
I.V.A. (20%) sul totale lavori a base di gara	378.200,00	
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	-	
Rilievi, accertamenti ed indagini	27.800,00	

Allacciamenti a pubblici servizi (ripristino allacciamenti di privati: acquedotto)	3.400,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	69.709,60	
Accantonamento di cui all'art. 133, D.Lgs 163/2006	18.910,00	
Accantonamento per accordo bonario art. 12, DPR 554/1999 ed art. 240, D.Lgs 163/2006	56.730,00	
Oneri di cui all'art. 23 L.R. n.38 del 13/07/2007	10.000,00	
Acquisizione aree o immobili	169.000,00	
Spese tecniche relative a: geologia, progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, ecc. – Compreso Cassa di Previdenza ed IVA	243.421,00	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (0,5%)	6.429,40	
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	10.000,00	
Contributo per Autorità di Vigilanza in attuazione dell'art. 1 comma 65 e 67 della Legge 266/2005	400,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	35.000,00	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>1.029.000,00</b>
<b>TOTALE LAVORI A + B</b>		<b>2.920.000,00</b>

**PRECISATO** che l'intervento cui trattasi, dell'importo complessivo di € **2.920.000** è stato finanziato così come indicato al punto 2 del dispositivo della delibera G.P. n. 152 del 11.08.2009, nonché nella determina dirigenziale n. 382 del 04.03.2010.

**RILEVATO:**

- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano STANGHINI, dipendente dell'Amministrazione Provinciale;
- che nella seduta di gara pubblica in data **03.08.2010** si è proceduto alla apertura delle offerte delle imprese ammesse ed alla individuazione della soglia di anomalia;
- che la seduta è stata sospesa per la verifica delle offerte ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i. secondo i criteri e con la con procedura rispettivamente fissati dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

e confermato quale parte integrante del presente verbale, il PRESIDENTE della GARA Dott. Ing. Fabio GALLI Dirigente Opere Pubbliche e Assetto del Territorio, che agisce in questo atto ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale della Provincia di Siena, alla costante presenza dei Signori: Dott. Davide LO CONTE, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti; Dott. Gioacchino CUSATI Istruttore Direttivo del Servizio LL.PP., testimoni cognitivi e giuridicamente capaci apre la seduta di gara.

PRESO ATTO delle verifiche relative alle offerte anormalmente basse

(art. 87 D. Lgs n° 163/2006), contenute nel Rapporto di Verifica del 30.11.2010,

della società incaricata NO GAP Controls S.r.l., in atti, fatto proprio da questa Amministrazione, viene ritenuta congrua e quindi non anomala l'offerta presentata dalla ditta:

**- A.T.I.: SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI SRL  
(capogruppo) FRAPPI SRL (mandante) - AREZZO,  
percentuale ribasso 45,26%.**

Conseguentemente, il Presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto dei lavori di sistemazione con rettifiche ed adeguamento in sede della S.P. N. 3 "Delle Gallerie" II Lotto – dal Bivio per Mensano a Le Ripi – 1° e 2° stralcio. all' A.T.I.: SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI SRL (capogruppo). [Partita IVA e Codice Fiscale 01728090513] con sede in Arezzo (AR), Loc. Poggio Ciliegio n° 33/a, CAP 52100 e FRAPPI SRL (mandante) [Partita IVA e Codice Fiscale 01899840514] con sede in Castiglion Fiorentino (AR), Via Val di Chio n. 19, per l'importo complessivo netto, IVA 20% esclusa, di **€ 1.081.508,15** (euro unmilioneottantunomilacinquecentotto/15) di cui **€ 979.045,15** a seguito del ribasso percentuale del 45,26% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 1.788.537,00 oltre ad € 102.463,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La seduta è tolta alle ore 9,30

Il presente verbale, letto ed approvato, viene debitamente sottoscritto come in appresso:

**II PRESIDENTE della Gara**

Ing. Fabio GALLI

---

**I TESTIMONI**

Dott. Davide LO CONTE

---

Dott. Gioacchino CUSATI

---