



**PROVINCIA DI SIENA**  
**Settore Opere Pubbliche e Assetto del Territorio**

**OGGETTO:** Appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di completamento della variante della S.R.T. 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo per il collegamento con la vecchia S.R.T. 429 in località Zambra nei comuni di San Gimignano e Barberino Val d'Elsa. **Avviso integrativo validità cauzione provvisoria**

In riferimento al disciplinare di gara relativo ai lavori sopra indicati, si precisa che per un mero errore materiale la validità della cauzione (**pagina 3 punto 8**), indicata in settanta giorni dalla data di cui al punto 6.1 del disciplinare

**deve intendersi corretta**

con la dizione esatta " " avente validità per almeno 360 giorni dalla data di cui al punto 6.1 del disciplinare " ", così come indicato nella **Parte Seconda del disciplinare pagina 28 punto 7** .

Resta confermato il resto del disciplinare

**01.07.2011**

**Il Dirigente**  
**Ing. Fabio GALLI**

Lcd/ Avviso integrativo