



005766/2020 Lavori finalizzati al recupero dei movimenti franosi sulla S.P. 321 "del Polacco", nel tratto fondovalle, compreso tra il Km 32+320 e il Km 33+900. Comune di San Casciano dei Bagni (Si).

### Lavori finalizzati al recupero dei movimenti franosi sulla S.P. 321 "del Polacco", nel tratto fondovalle, compreso tra il Km 32+320 e il Km 33+900. Comune di San Casciano dei Bagni

CIG : Non specificato

Importo comprensivo di oneri di sicurezza : € 240.000,00

Fase 1 AMMINISTRATIVA	Fase 2 TECNICA	Fase 3 ECONOMICA	Fase 4 CLASSIFICA
Offerta anomala * > Soglia = % 22.75935      Ribasso percentuale = 99,99 %			
Punteggi			MOSTRA I DETTAGLI PER TI
<b>Fornitore</b>			
<b>Impresa Edile Santini Veriano</b> Mostra i dettagli v		<b>Offerta economica</b> € 170.437,20 Offerta anomala * <b>TAGLIO DELLE ALI</b> Offerta esclusa automaticamente	Ribasso percentuale <b>30,51 %</b>
<b>BUIS COSTRUZIONI SRL</b> Mostra i dettagli v		€ 176.661,60 Offerta anomala * <b>TAGLIO DELLE ALI</b> Offerta esclusa automaticamente	Ribasso percentuale <b>27,78 %</b>
<b>Impresa individuale LOMBARDI MAURIZIO</b> Mostra i dettagli v		€ 181.495,20 Offerta anomala * Offerta esclusa automaticamente	Ribasso percentuale <b>25,66 %</b>
<b>I.C.E.S. S.r.l.</b> Mostra i dettagli v		€ 185.052,00 Offerta anomala * Offerta esclusa automaticamente	Ribasso percentuale <b>24,10 %</b>
<b>VS COSTRUZIONI SRL</b> Mostra i dettagli v		€ 186.397,20 Offerta anomala * Offerta esclusa automaticamente	Ribasso percentuale <b>23,51 %</b>
<b>C.I.S.E. S.r.l.</b> Mostra i dettagli v		€ 186.534,00 Offerta anomala * Offerta esclusa automaticamente	Ribasso percentuale <b>23,45 %</b>
<b>P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL</b> Mostra i dettagli v		€ 186.921,60 Offerta anomala * Offerta esclusa automaticamente	Ribasso percentuale <b>23,28 %</b>

Fornitore	Offerta economica	
<b>M.I.-C.S. SRL</b> Aggiudicato provvisoriamente da DAVIDE LO CONTE il 13/05/2020 10:38:30 Mostra i dettagli ▾	€ 188.608,80	Ribasso percentuale 22,54 %
<b>BILANCINI S.R.L.</b> Mostra i dettagli ▾	€ 188.700,00	Ribasso percentuale 22,50 %
<b>C.M.R.SRL</b> Mostra i dettagli ▾	€ 190.774,80	Ribasso percentuale 21,59 %
<b>GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</b> Mostra i dettagli ▾	€ 194.856,00	Ribasso percentuale 19,80 %
<b>Lupini S.r.l.</b> Mostra i dettagli ▾	€ 195.608,40	Ribasso percentuale 19,47 %
<b>IDEALSTRADE SRL</b> Mostra i dettagli ▾	€ 201.718,80	Ribasso percentuale 16,79 %
<b>N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.</b> Mostra i dettagli ▾	€ 204.979,20 TAGLIO DELLE ALI	Ribasso percentuale 15,36 %
<b>PRAGA SRL</b> Mostra i dettagli ▾	€ 228.052,80 TAGLIO DELLE ALI	Ribasso percentuale 5,24 %

## Regione Toscana

Codice fiscale: 01386030488

## Contatti per Operatori economici

☎ Tel. : +39 081 0084010

✉ email : Start.OE@PA.i-faber.com

## Contatti per Stazioni appaltanti

☎ Tel. : +39 055 642259

✉ email : Start.Sa@PA.i-faber.co