



PROVINCIA DI SIENA

OGGETTO: INTERVENTI CONSOLIDAMENTO DI FACCIATE DI MATTONI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DEI LICEI POLIZANI DI MONTEPULCIANO. CIG 88858134DB – CUP B77H21004950003

Procedura diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77

- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 66.072,93
- Importo oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 5.491,49
- Importo totale lavori € 71.564,42

L'anno **2021** (duemilaventuno), in questo giorno **29** (ventinove) del mese di **settembre**, alle ore **11:53** presso l'Ufficio Gare e Contratti della Provincia di Siena, Piazza Duomo, 9 Siena si è svolta l'apertura della seduta di gara accedendo all'area del sistema telematico START dedicata alla presente procedura.

Si prende atto che il giorno 21.09.2021 è stata pubblicata la gara sul portale START e che sono stati richiesti i preventivi a n. 3 imprese:

- EUROPA COSTRUZIONI SRL – Montepulciano – P.IVA 01500400526
- MORELLI COSTRUZIONI di Morelli A. e C., Sinalunga C.F./P.IVA 00709590525
- BENICCHI SERGIO IMPRESA EDILE – Chianciano Terme - P.IVA 00914670526

Entro il termine perentorio stabilito, entro le ore 12:00 del 28.09.2021, risulta pervenuta n. 1 offerta:

- MORELLI COSTRUZIONI di Morelli A. e C. SAS, C.F./P.IVA 00709590525, Sinalunga (SI) cap 53048

E' stata visionata l'offerta economica dal Rup Barbara Bramanta dipendente di questa Amministrazione che la dichiara conforme a quanto richiesto.

Pertanto il Rup propone l'aggiudicazione a favore dell'impresa MORELLI COSTRUZIONI di Morelli A. e C. SAS Sinalunga (SI) cap 53048 C.F./P.IVA 00709590525 per l'importo complessivo netto, IVA esclusa, di € 71.498,34 (euro settantunomilaquattrocentonovantotto/34) di cui € 66.006,85 a seguito del ribasso percentuale del 0,10001% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 66.072,93 oltre a € 5.491,49 relativi agli oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.


L'aggiudicazione dell'appalto sarà approvata, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione adottata dal Dirigente del Settore Edilizia e Trasporti

La seduta è tolta alle ore 12:03

Il presente verbale, redatto in un unico originale, viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

P.O. SUA e CONTRATTI Filippo PACINI

Handwritten signature of Filippo Pacini in black ink, written over a horizontal line.


IL TESTIMONE

Dott.ssa Elena ANGELINI

Handwritten signature of Elena Angelini in black ink, written over a horizontal line.

IL RUP

Geom. Barbara BRAMANTA

Handwritten signature of Barbara Bramanta in black ink, written over a horizontal line.