



Provincia di Siena

SETTORE VIABILITÀ, OO.PP., ESPROPRI E EDILIZIA

**Determinazione dirigenziale**

Raccolta n. 1713 del 16/11/2022

OGGETTO: SP 3/A "DELLE GALLERAIE". CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL FOSSO LUCIGNANO, AL KM 10+520 E CONTENIMENTO MOVIMENTO FRANOSO TRA IL KM 12+050 E KM 12+250. COMUNE DI RADICONOLI CIG. N. 9409162E1A. CUP N. B87H22004190002. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA GEO + FELSEN DI MERANO (BZ). RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

**RICHIAMATO** il Decreto Deliberativo del Presidente n. 102 del 10/10/2017, con il quale si approvava l'Accordo quadro ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per l'utilizzo della quota Regionale del Fondo geotermico di cui alla legge regionale 27 giugno 1997, n.45 (Norme in materia di risorse geotermiche) per interventi sulla viabilità delle aree geotermiche

**DATO ATTO** che con il suddetto Accordo le parti convengono di realizzare nel periodo 2018-2025 gli interventi individuati nel relativo Programma, che comprende oltre ai progetti sulla viabilità, anche interventi di teleriscaldamento

**RICHIAMATO** il verbale del Tavolo Istituzionale sulla Geotermia, tenutosi in data 07\05\2021, dove sono stati inseriti nell'Accordo Quadro sopra richiamato, due nuovi interventi riguardanti la S.P. n. 3 "delle Galleraie", al Km 10+520 e tra il km 12+050 e km 12+250, per un importo complessivo di € 250.000,00, garantendo al contempo la copertura economica

**DATO ATTO** che si è ritenuto opportuno riunire in un unico appalto i due interventi

**DATO ATTO** che il presente progetto prevede il consolidamento del ponte sul Fosso Lucignano, al km 10+520, con la ricostruzione del manto stradale, con successiva segnaletica a terra e il contenimento del movimento franoso, tra il km 12+050 e km 12+250 con successiva asfaltatura

**PRECISATO che:**

-l'intervento in questione è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, 2022-2024, approvato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, con Delibera di Consiglio n. 67 del 16.12.202 e modificato con Delibera di Consiglio n. 20 del 21.03.2022

-con Decreto Deliberativo del Presidente n. 57 del 19/05/2022, si approvava il progetto definitivo dell'intervento in questione

-con propria determinazione n.1391 del 26/09/2022 si approvava il progetto esecutivo, il cui quadro economico è così definito:

A) LAVORI			
-----------	--	--	--



## Provincia di Siena

Importo totale dei lavori			€ 145.874,91
Importo sicurezza			€ 4.100,00
<b>Importo totale dei lavori</b>			<b>€ 149.974,91</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 22 % su lavori			€ 32.994,48
Incentivo art 92 D.Lgs 163/06			€ 2.917,50
imprevisti 15%			€ 22.496,24
contributo ANAC Art.1 commi 65-67 L.23 dicembre 2005			€ 30,00
prove laboratorio e analisi incluso IVA			€ 2.452,00
spese tecniche archeologo			€ 2.000,00
spese tecniche incluso IVA (progetto tutto + DL solo ponte)			€ 25.376,00
spese tecniche incluso IVA (DL drenaggio km 12+400)			€ 4.000,00
spese tecniche incluso IVA (collaudo)			€ 2.000,00
spese tecniche sicurezza incluso IVA			€ 5.758,88
<b>Importo totale somme a disposizione</b>			<b>€ 100.025,09</b>
<b>Importo Totale Progetto</b>			<b>€ 250.000,00</b>

**DATO ATTO** che il presente intervento è stato finanziato dal consorzio CO.SVI.G. s.c.r.l. con apposito Accordo, ex art. 15 della L. 241\90, approvato con Decreto Deliberativo del Presidente n. 102 del 10/10/2017 e riapprovato, con integrazioni, con Decreto Deliberativo del Presidente n. 87 del 16/09/2022 recante oggetto *“Nuovo testo dell’ Accordo quadro ai sensi dell’ articolo 15 della Legge 241/1990, per l’utilizzo della quota Regionale del Fondo geotermico di cui alla legge regionale 27 Giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse geotermiche), per interventi sulla viabilità delle aree geotermiche.”*

**RICHIAMATA** la propria determinazione dirigenziale a contrarre n. 1391 del 26/09/2022, con la quale per i motivi ivi stabiliti, si stabiliva:

-di indire, la procedura di gara e pertanto procedere all'affidamento dell'opera denominata *“SP 3/A delle Gallerie”. Consolidamento del ponte sul Fosso Lucignano, al km 10+520 e contenimento movimento franoso tra il km 12+050 e km 12+250. Comune di Radicondoli”*, mediante procedura diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 1120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, (START) della Regione Toscana, a norma di quanto consentito dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016



## Provincia di Siena

- di individuare quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. dell'art.1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, quello del minor prezzo, con riferimento al massimo ribasso percentuale sull'importo dei prezzi a base di gara pari a € 145.874,91 (di cui € 28.433,77 quali costi della manodopera), oltre ad oneri di sicurezza pari a € 4.100,00, non soggetti a ribasso d'asta

**RICORDATO** l'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, stabilisce l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D .Lgs. n.50/2016

**PRECISATO** che l'art. 36 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica

**DATO ATTO** che la Regione Toscana ha elaborato un portale denominato START, tramite il quale le amministrazioni pubbliche possono operare per eseguire oltre che gare telematiche di appalto anche affidamenti diretti a terzi di Servizi, Lavori e Forniture

**VISTO** il verbale della gara informale, del giorno 26 ottobre, allegato al presente provvedimento, dal quale risulta:

- che in data 20.10.2022 è stata pubblicata la procedura di gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START e sono state invitate a presentare offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le seguenti cinque imprese;

-Sandretti Strade Srl	P.IVA: 02044680979 C.F.: 02044680979
-Tecna Srl	P.IVA: 01358250510 C.F.: 01358250510
-Geo + Felsen S.R.L.	P.IVA: 01614350211 C.F.: 01614350211
-Trivel Pozzi Di Calzone Salvatore	P.IVA: 01362780478 C.F.: CLZSVT65H17H227Q
-Ferrari De Nobili Srl	P.IVA: 01141690113 C.F.: 01141690113

- l'offerta doveva pervenire entro il termine perentorio del giorno 26/10/2022 ore 09:00

- la procedura si è svolta in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, le offerte dovevano essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all'indirizzo <http://start.toscana.it>

-entro il termine stabilito hanno presentato l'offerta le imprese

- Geo + Felsen S.R.L. P.Iva: 01614350211 C.F.: 01614350211
- Ferrari De Nobili Srl P.IVA: 01141690113 C.F.: 01141690113



## Provincia di Siena

-la documentazione amministrativa presentata dalle 2 imprese è risultata conforme a quanto previsto nella lettera di invito e pertanto si è poi proceduto all'apertura delle offerte economiche, che sono risultate essere:

Geo + Felsen S.R.L. Ribasso Del 4,35%  
Ferrari De Nobili Srl Ribasso DEL 3,0%

**DATO ATTO** che la migliore offerta è risultata essere quella presentata dall'impresa Geo + Felsen S.r.L. con un ribasso del 4,35%

**RITENUTO** pertanto di aggiudicare i lavori denominati "SP 3/A "delle Gallerie". Consolidamento del ponte sul Fosso Lucignano, al km 10+520 e contenimento movimento franoso tra il km 12+050 e km 12+250. Comune di Radicondoli Cig. n. 9409162E1A. Cup n. B87H22004190002", a favore dell'impresa Geo + Felsen S.r.L. P.IVA e C.F.: 01614350211, sede legale Piazza del Teatro, 23 39012 Merano (BZ), per l'importo complessivo netto, iva esclusa, di € 139.529,35 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.100,00 per un totale di € 143.629,35 (euro centoquarantatremilaseicentoventinove/35), a seguito del ribasso percentuale del 4,35 % sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 145.874,91

**PRECISATO** che la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è immediatamente efficace stante l'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti, ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, come da relazione dell'ufficio Area Vasta – Gare e Contratti del 09\11\2022

**DATO ATTO** che a seguito della presente aggiudicazione, il quadro economico dell'intervento viene ad essere così modificato:

<b>A) LAVORI</b>			
Importo totale dei lavori			€ 139.529,35
Importo sicurezza			€ 4.100,00
<b>Importo totale dei lavori</b>			<b>€ 143.629,35</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 22 % su lavori			€ 31.598,46
Incentivo art 92 D.Lgs 163/06			€ 2.917,50
imprevisti 15%			€ 22.496,24
contributo ANAC Art.1 commi 65-67 L.23 dicembre 2005			€ 30,00
prove laboratorio e analisi incluso IVA			€ 2.452,00
spese tecniche archeologo			€ 2.000,00
spese tecniche incluso IVA (progetto tutto + DL solo ponte)			€ 25.376,00
spese tecniche incluso IVA (DL drenaggio km 12+400)			€ 4.000,00



## Provincia di Siena

spese tecniche incluso IVA (collaudo)		€	2.000,00
spese tecniche sicurezza incluso IVA		€	5.758,88
Economie da ribasso		€	7.741,57
<b>Importo totale somme a disposizione</b>		<b>€</b>	<b>106.370,65</b>
<b>Importo Totale Progetto</b>		<b>€</b>	<b>250.000,00</b>

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato individuato nella persona del geom. Michele Landi, dipendente di questa Amministrazione

**RILEVATO** che ai sensi della Delibera numero n. 830, del 21 dicembre 2021, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022, pubblicata sulla G.U. n.64 del 17-3-2022, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n. 9409162E1A

**DATO ATTO** che all'intervento in questione è stato associato il n. cup. B87H22004190002

**RICHIAMATO** il Decreto Deliberativo n. 22 del 11.03.2021 di approvazione della nuova macrostruttura della Provincia di Siena, parzialmente modificato con Decreto Deliberativo n. 97 del 7.10.2021

**VISTI:**

-il Decreto del Presidente n. 7 del 13.07.2020 che assegna l'incarico aggiuntivo della funzione dirigenziale ad interim del Settore Edilizia e Trasporti, al sottoscritto Arch. Massimo Betti

-il Decreto del Presidente n. 6 del 13.07.2020 che conferisce l'incarico a tempo determinato della funzione dirigenziale del Settore Viabilità ed Opere Pubbliche, al sottoscritto Arch. Massimo Betti

**ATTESO** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sui Controlli Interni

**VISTO** il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 16.12.2021

**VISTO** il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2022, approvato con Decreto Deliberativo del Presidente n. 10 del 8.02.2022, successivamente modificato con Decreto Deliberativo del Presidente n. 92 del 3.10.2022

**VISTO** il Vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell'Ente

**RAVVISATA** la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165

Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000

Art. 30 dello Statuto dell'Ente;

**TUTTO** quanto premesso



Provincia di Siena

## DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato

1. di approvare il verbale della gara informale e pertanto aggiudicare i lavori denominati "SP 3/A *delle Gallerie*". Consolidamento del ponte sul Fosso Lucignano, al km 10+520 e contenimento movimento franoso tra il km 12+050 e km 12+250. Comune di Radicondoli Cig. n. 9409162E1A. Cup n. B87H22004190002", a favore dell'impresa Geo + Felsen S.r.L. P.IVA e C.F.: 01614350211 sede legale Piazza del Teatro, 23 39012 Merano (BZ), per l'importo complessivo netto, iva esclusa, di € 139.529,35 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.100,00 per un totale di € 143.629,35 (euro centoquarantatremilaseicentoventinove/35), a seguito del ribasso percentuale del 4,35 % sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 145.874,91

2. di dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è immediatamente efficace stante l'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti, ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, come da relazione dell'ufficio Area Vasta – Gare e Contratti del 09\11\2022

3. di approvare il nuovo quadro economico, come riportato in premessa

4. di impegnare, pertanto a favore dell'impresa Geo + Felsen S.r.L. P.IVA e C.F.: 01614350211 sede legale Piazza del Teatro, 23 39012 Merano (BZ), l'importo complessivo pari a € 175.227,80, sul capitolo 96145\02. Bilancio dell'anno 2022. Siope 2102. Capitolo entrata 45720\02 "Contributo Cosvig"

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena ([www.provincia.siena.it](http://www.provincia.siena.it)), con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art.120 comma 5 del D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000. Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena ([www.provincia.siena.it](http://www.provincia.siena.it)), con procedura automatizzata.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Imp/Acc n.	Anno	Competenza	Capitolo	Fornitore	CIG	Importo
8917	2022	2022	10052.02.0961450 02	GEO + FELSEN SRL	9409162E 1A	175.227,80

Il Dirigente



Provincia di Siena

**BETTI MASSIMO / InfoCamere S.C.p.A.**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della Provincia di Siena ([www.provincia.siena.it](http://www.provincia.siena.it))"