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PROVINCIA DI SIENA 

VERBALE SEDUTA del 09.12.2025 

 

OGGETTO: Realizzazione di opere di sistemazione del ponte sul Torrente Foenna, 

al km 0+100 della SP 11/A “Traversa della Siena-Perugia”, in Loc. Rigomagno, nel 

Comune di Sinalunga. CUP B75F21001640001 - CIG B8CF9EB950 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 svolta in modalità elettronica 

 

Importo complessivo dell’appalto    € 396.873,37 

di cui: 

- Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso:  € 360.841,68 

 (dei quali € 30.079,33 per costo della manodopera) 

- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:  €    36.031,69 

 

L'anno 2025 (duemilaventicinque), in questo giorno 9 (nove) del mese di dicembre, alle ore 

14:37  

PREMESSO:  

Richiamato il verbale della seduta del 2 dicembre 2025 in cui, tra l’altro, si dava atto: 

• che entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara sono pervenute n. 104 

offerte;  

• che viene applicata l’inversione procedimentale e quindi si procede prima all’apertura 

delle offerte economiche, poi alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte 

di tutti i concorrenti, infine alla verifica della documentazione amministrativa relativa al 

possesso dei requisiti di partecipazione che verrà effettuata, così come previsto nel 

disciplinare, sul concorrente 1^ classificato; 

• che tutte le offerte economiche risultavano regolari;  

• che a seguito della verifica dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC veniva 

attivato l’istituto del soccorso istruttorio, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

101 del D. Lgs. 36/2023 nei confronti del seguente concorrente: 

 n. 48 DELLA CORTE COSTRUZIONI GENERALI SRL  

al fine della regolarizzazione del pagamento del contributo ANAC, come previsto all’art. 

20 del Disciplinare di gara; 

• che tutte le altre imprese venivano ammesse alla successiva fase di gara; 
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- Dato atto che con comunicazione del 02/12/2025, effettuata tramite la piattaforma START, 

veniva invitata la sopra indicata impresa a regolarizzare il pagamento del contributo ANAC 

e presentare la ricevuta corretta, entro e non oltre le ore 12:00 del 09/12/2025, a pena di 

esclusione dalla gara; 

- Visto l’avviso inviato in data 04/12/2025, tramite la piattaforma START, con cui si 

comunicava che il giorno 09.12.2025 alle ore 14:30 si sarebbe tenuta la seconda seduta di 

gara; 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

Il Presidente del seggio di gara P.E. Paolo Mancianti, Responsabile Unico del Progetto, assistito 

dal Dott. Filippo Pacini e dalla Sig.ra Gabriella Maccioni entrambi dell’Ufficio S.U.A. e Contratti 

della Provincia di Siena in qualità di testimoni noti e idonei, dichiara aperta la seduta di gara. 

Si precisa che, tenuto conto che la procedura di gara è gestita integralmente attraverso la 

piattaforma telematica START che garantisce l’integrità delle offerte presentate, la seduta si 

svolge senza prevedere la partecipazione del pubblico. 

Il Presidente procede innanzitutto a comunicare l’esito del soccorso istruttorio: 

 il concorrente n. 48 DELLA CORTE COSTRUZIONI GENERALI SRL in data 02/12/2025 

alle ore 16:55 ha correttamente trasmesso tramite la piattaforma START la ricevuta del 

pagamento del contributo ANAC e pertanto viene ammesso alla successiva fase. 

Si dà atto quindi che tutte le imprese hanno regolarmente pagato il contributo ANAC e vengono 

ammesse alla successiva fase di gara. 

Si accede alla visualizzazione in anteprima della classifica simulata elaborata dal sistema START 

da cui risulta che la soglia di anomalia è pari a 20.38542% e che prima classificata risulta 

essere l’impresa n. 29 COSTRUZIONI GUERRERA SRL che ha presentato un ribasso del 

20,379%. 

Si procede pertanto con l’apertura della busta amministrativa dell’impresa COSTRUZIONI 

GUERRERA SRL. 

La documentazione presentata dall’impresa risulta conforme a quanto previsto dal bando e dal 

disciplinare di gara e l’impresa risulta avere i requisiti richiesti per la partecipazione e quindi la 

documentazione viene approvata. 

Viene successivamente attivata la funzionalità “NON VALUTARE TUTTI I DOCUMENTI” al fine 

di completare l’esame della documentazione amministrativa senza dover necessariamente 

approvare manualmente tutti i documenti dei concorrenti non aggiudicatari e poter accedere 

alla classifica definitiva disposta in modo automatico da START. 

Si rileva che dal calcolo effettuato dal sistema è confermato il seguente risultato, riportato più 

dettagliatamente nell’allegato A: 

Prima classificata risulta essere l’impresa COSTRUZIONI GUERRERA SRL che ha presentato 

un ribasso percentuale del 20,379%. 

Il Presidente propone quindi l’aggiudicazione a favore dell’impresa COSTRUZIONI 

GUERRERA SRL (C.F./P.IVA 01538140623) con sede legale in San Lupo (BN), CAP 82034 

Contrada Grotticelle n. 3, per l’importo complessivo netto, IVA esclusa, di € 323.337,444 
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(euro trecentoventitremilatrecentotrentasette/444) di cui € 287.305,754 a seguito del ribasso 

percentuale del 20,379% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d’asta di € 360.841,68 

(comprensivo dei costi della manodopera) ed € 36.031,69 relativi agli oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso 

La seduta è tolta alle ore 15:45. 

 
Il presente verbale, redatto in un unico originale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il PRESIDENTE  

P.E. Paolo MANCIANTI  sottoscritto mediante firma digitale 

 

I TESTIMONI 

Dott. Filippo PACINI   sottoscritto mediante firma digitale 

Sig.ra Gabriella MACCIONI  sottoscritto mediante firma digitale 
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