



Provincia di Siena

SETTORE VIABILITÀ, OO.PP., ESPROPRI E EDILIZIA

**Determinazione dirigenziale**

Raccolta n. 89 del 20/01/2026

**OGGETTO:** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PONTE LUNGO LA S.P.18 "DEL MONTE AMIATA", PROGR. KM 5+950, NEL COMUNE DI PIENZA. CUP. N. B45F21001660001. CIG. N. B914CEAEF5. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA IMPR.EMI.D. S.U.R.L. DI CANCELLO ED ARNONE (CE). RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

**PREMESSO** che il ponte in questione si trova nel comune di Pienza, sulla strada provinciale n. 18 "del monte Amiata", al km 5+950, e attraversa il fiume Tresa.

L'intervento segue un primo lotto di interventi già realizzato. In questa seconda fase si ha come obiettivo l'adeguamento statico e sismico del ponte, con i seguenti interventi:

- Rinforzo delle travi tramite la realizzazione di una calastrellatura metallica in acciaio;
- Rinforzo dell'impalcato mediante la realizzazione di carpenteria metallica;
- Rinforzo delle pile e delle spalle tramite la realizzazione di una calastrellatura metallica in acciaio

**DATO ATTO** che

-con Decreto Deliberativo del Presidente n. 48 del 15/07/2025 si approvava il Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in questione

-con propria determinazione dirigenziale n. 1625 del 03/10/2025, si approvava il progetto esecutivo dell'intervento, con il seguente quadro economico:

a)	importo per l'esecuzione delle lavorazioni a misura	€ 824.141,60
	<b>Sommano</b>	€ 824.141,60
b)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta a misura	€ 80.715,67
	<b>Sommano</b>	€ 80.715,67
	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>	€ 904.857,27
c)	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1)	imprevisti e arrotondamento	€ 45.243,42
c2)	accantonamento fondi per aumento prezzi	€ 5.000,00
c3)	fondo per la progettazione e innovazione art.45 c.3 D.Lgs 36/23 (80% )	€ 14.477,72
c4)	fondo per la progettazione e innovazione art. 45 c.5 D.Lgs 36/23	€ 3.619,43
c5)	incarico x progettazione esecutiva-corordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e DL (IVA E CNPAIA INCLUSI)	€ 135.345,85
c6)	collaudo statico	€ 15.200,00



## Provincia di Siena

c7) incarico per integrazione relazione geologica	€ 3.600,00
c8) Analisi e caratterizzazione delle terre di scavo secondo quanto previsto dalla normativa vigente	€ 2.500,00
c9) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.900,00
c10) Misure per salvaguardia specie ittiche	€ 1.100,00
c11) Spese per Indagini archeologiche	€ 2.500,00
c12) Espropri	€ 195,71
c13) Ricerca ed individuazione di eventuali ordigni bellici	€ 14.392,00
c14) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 199.068,60
c15) Spese per progettazione e realizzazione dell'intervento locale di miglioramento statico propedeutico ai lavori di adeguamento sismico	€ 105.091,91
<b>Sommano</b>	€ 550.234,63
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 1.455.091,90

**RICHIAMATA**, la propria determinazione dirigenziale a contrarre n. 1833 del 05/11/2025, con la quale per i motivi ivi stabiliti, si stabiliva:

- di indire, la procedura di gara e pertanto procedere all'affidamento dell'opera pubblica "*Intervento di adeguamento sismico del ponte lungo la s.p.18 "del Monte Amiata", progr. km 5+950, nel Comune di Pienza. Cup. n. B45F21001660001*", secondo la procedura aperta, ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023

- individuare quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi degli art. 54 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023, non ricorrendo le condizioni elencate all'art. 108, co. 2 del Codice, con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque

-si precisava che l'importo lavori a base di gara ammonta ad € 824.141,60, di cui € 352.393,36, quali costi della manodopera, oltre € 80.715,67, di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

### **PRECISATO che:**

-il bando di gara è stato pubblicato sulla piattaforma START in data 14/11/2025, sulla Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) di ANAC, sul profilo committente e nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Siena, indicando come scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 15/12/2025 a pena di esclusione dalla gara;

-la seduta per l'apertura delle offerte era stata fissata per il giorno 16/12/2025 alle ore 9:00;

-le modalità della procedura di gara erano state stabilite nel bando e nel disciplinare

- la procedura è svolta in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, sul portale <http://start.toscana.it/> dove è stata resa disponibile tutta la documentazione di gara e che pertanto le offerte dovevano essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all'indirizzo <http://start.toscana.it>

**VISTI** i Verbali di Gara del giorno 16 del mese di dicembre e del giorno 22 del mese di dicembre 2025, allegati al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che



## Provincia di Siena

entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara sono pervenute n. 124 offerte presentate dalle imprese elencate nel verbale del 16 dicembre

Come indicato nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 107, co. 3, D. Lgs. 36/2023, si è applicato l'inversione procedimentale e quindi si è proceduto all'apertura delle buste virtuali delle offerte economiche verificando innanzitutto il pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti,

Tutte le imprese, anche a seguito del soccorso istruttorio, attivato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, hanno ottemperato all'obbligo del pagamento del contributo ANAC

Si è poi passato all'apertura delle offerte economiche di tutti i concorrenti ed esaminato il contenuto il Presidente di gara ha dato lettura dei ribassi in percentuale presentati.

Tutte le offerte sono risultate regolari e pertanto sono state approvate

Si è poi acceduto alla visualizzazione in anteprima della classifica simulata elaborata dal sistema START da cui è risultato che la soglia di anomalia è pari a 20,73975 % e che prima classificata è risultata essere l'impresa n. 33 IMPR.EMI.D. S.U.R.L. che ha presentato un ribasso del 20,734 %.

Si è proceduto pertanto con l'apertura della busta amministrativa dell'impresa IMPR.EMI.D. S.U.R.L.

La documentazione presentata dall'impresa è risultata conforme a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara e l'impresa è risultata avere i requisiti richiesti per la partecipazione e quindi la documentazione viene approvata.

È stata poi attivata la funzionalità "NON VALUTARE TUTTI I DOCUMENTI" al fine di completare l'esame della documentazione amministrativa senza dover necessariamente approvare manualmente tutti i documenti dei concorrenti non aggiudicatari e poter accedere alla classifica definitiva disposta in modo automatico da START.

Si è rilevato dal calcolo effettuato dal sistema è stato confermato il risultato, riportato più dettagliatamente nell'allegato A del verbale del 22 dicembre:

Prima classificata è risultata essere l'impresa IMPR.EMI.D. S.U.R.L. che ha presentato un ribasso percentuale del 20,734 %.

Il Presidente ha quindi proposto l'aggiudicazione a favore dell'impresa IMPR.EMI.D. S.U.R.L. (C.F./P.IVA 03418260612) con sede legale in Cancellò ed Arnone (CE), CAP 81100 PIAZZA NINO BIXIO 1, per l'importo complessivo netto, IVA esclusa, di € 733.979,750 (euro settecentotrentatremilanovecentosettantanove/750) di cui € 653.264,080 a seguito del ribasso percentuale del 20,734% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 824.141,60 (comprensivo dei costi della manodopera) ed € 80.715,67 relativi agli oneri sicurezza non soggetti a ribasso

**RITENUTO** pertanto di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, la proposta di aggiudicazione di cui ai verbali allegati e pertanto aggiudicare l'opera pubblica "Intervento di adeguamento sismico del ponte lungo la s.p.18 "del Monte Amiata", progr. km 5+950, nel Comune di Pienza. Cup. n. B45F21001660001", a favore dell'impresa IMPR.EMI.D.



## Provincia di Siena

S.U.R.L. (C.F./P.IVA 03418260612) con sede legale in Canello ed Arnone (CE), CAP 81100 PIAZZA NINO BIXIO 1, per l'importo complessivo netto, IVA esclusa, di € 733.979,750 (euro settecentotrentatremilanovecentosettantanove/750) di cui € 653.264,080 a seguito del ribasso percentuale del 20,734% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 824.141,60 (comprensivo dei costi della manodopera) ed € 80.715,67 relativi agli oneri sicurezza non soggetti a ribasso

**PRECISATO** che la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, è immediatamente efficace stante l'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti, ex art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023

**DATO ATTO** che a seguito all'aggiudicazione in oggetto, il quadro economico dell'intervento viene ad essere così modificato:

a)	importo per l'esecuzione delle lavorazioni a misura	€ 653.264,080
		€ 653.264,080
	<b>Sommano</b>	<b>€ 653.264,080</b>
b)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta a misura	€ <b>80.715,67</b>
	<b>Sommano</b>	<b>€ 80.715,67</b>
	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>	<b>€ 733.979,750</b>
c)	<b>somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
c1)	imprevisti e arrotondamento	€ 45.243,42
c2)	accantonamento fondi per aumento prezzi	€ 5.000,00
	fondo per la progettazione e innovazione art.45 c.3 D.Lgs 36/23 (80% )	€ 14.477,72
c3)		
c4)	fondo per la progettazione e innovazione art. 45 c.5 D.Lgs 36/23	€ 3.619,43
c5)	incarico x progettazione esecutiva-corordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e DL (IVA E CNPAIA INCLUSI)	€ 135.345,85
c6)	collaudo statico	€ 15.200,00
c7)	incarico per integrazione relazione geologica	€ 3.600,00
c8)	Analisi e caratterizzazione delle terre di scavo secondo quanto previsto dalla normativa vigente	€ 2.500,00
c9)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.900,00
c10)	Misure per salvaguardia specie ittiche	€ 1.100,00
c11)	Spese per Indagini archeologiche	€ 2.500,00
c12)	Espropri	€ 195,71
c13)	Ricerca ed individuazione di eventuali ordigni bellici	€ 14.392,00
c14)	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 161.475,55
	Spese per progettazione e realizzazione dell'intervento locale di miglioramento statico propedeutico ai lavori di adeguamento sismico	€ 105.091,91
c15)		
C16)	Economie da ribasso	€ 208.470,56
	<b>Sommano</b>	<b>€ 721.112,15</b>



Provincia di Siena

**TOTALE COMPLESSIVO**

€ 1.455.091,90

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è stato individuato nella persona dell'arch. Maria Elena di Trolio, dipendente di questa Amministrazione

**RILEVATO che:**

- in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n. B914CEAEF5
- il n. Cup assegnato all'intervento B45F21001660001

**ATTESO** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sui Controlli Interni

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 23.12.2025 avente ad oggetto "*Documento unico di programmazione 2026/2028 (D.U.P.) - Approvazione*"

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 23.12.2025

**IN ATTESA** del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026;

**VISTI** i Decreti Deliberativi del Presidente n. 75 del 24.10.2025, n. 77 del 10.11.2025 e n. 87 del 27.11.2025 con i quali è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Provincia di Siena in vigore dal 01.01.2026, definendo le missioni delle figure dirigenziali e degli incarichi di Elevata Qualificazione

**VISTO** il Decreto del Presidente n. 14 del 18.12.2025 che individua il Dott. Marco Ceccanti Direttore Generale della Provincia di Siena dal 1.01.2026

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente n. 17 del 18.12.2025 avente ad oggetto "*Settore Viabilità, OO.PP., Espropri ed Edilizia – conferma dell'incarico dirigenziale, ex art. 110 Comma 1 D.Lgs. 267/2000, all'arch. Massimo Betti Dal 01.01.2026*"

**VISTO** il Vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell'Ente

**RAVVISATA** la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165

Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000

Art. 30 dello Statuto dell'Ente;

**TUTTO** quanto premesso

**DETERMINA**

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato



## Provincia di Siena

1. di approvare i Verbali di Gara del giorno 16 del mese di dicembre e del giorno 22 del mese di dicembre 2025, allegati al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale e quindi di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, la proposta e pertanto aggiudicare l'opera pubblica "*Intervento di adeguamento sismico del ponte lungo la s.p.18 "del Monte Amiata", progr. km 5+950, nel Comune di Pienza. Cup. n. B45F21001660001*", a favore dell'impresa IMPR.EMI.D. S.U.R.L. (C.F./P.IVA 03418260612) con sede legale in Cancellò ed Arnone (CE), CAP 81100 PIAZZA NINO BIXIO 1, per l'importo complessivo netto, IVA esclusa, di € 733.979,750 (euro settecentotrentatremilanovecentosettantanove/750) di cui € 653.264,080 a seguito del ribasso percentuale del 20,734% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 824.141,60 (comprensivo dei costi della manodopera) ed € 80.715,67 relativi agli oneri sicurezza non soggetti a ribasso

2. di dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, è immediatamente efficace stante l'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti, ex art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023

3. di approvare il nuovo quadro economico, come riportato in premessa

4. di impegnare, pertanto a favore dell'impresa IMPR.EMI.D. S.U.R.L. (C.F./P.IVA 03418260612) con sede legale in Cancellò ed Arnone (CE), CAP 81100 PIAZZA NINO BIXIO 1, l'importo complessivo di **€ 895.455,30 così come di seguito indicato:**

-quanto a € 890.070,35 sul capitolo 96954\01 Bilancio dell'anno 2026

-quanto a € 5.384,95 sul capitolo 96954 Bilancio dell'anno 2026

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena ([www.provincia.siena.it](http://www.provincia.siena.it)), con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente provvedimento;

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000. Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena ([www.provincia.siena.it](http://www.provincia.siena.it)), con procedura automatizzata.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Imp/Acc n.	Anno	Competenza	Capitolo	Centro di Costo	di Fornitore	CIG	Importo
51	2026	2026	10052.02.096954001		IMPR.EMI.D. S.U.R.L.	B914CEAEF5	890.070,35
52	2026	2026	10052.02.096954000		IMPR.EMI.D. S.U.R.L.	B914CEAEF5	5.384,95



Provincia di Siena

**IL DIRIGENTE**

**Betti Massimo / InfoCamere S.C.p.A.**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della Provincia di Siena ([www.provincia.siena.it](http://www.provincia.siena.it))"